CONTRAT DE RESERVATION

LOTISSEMENT LE PARC DALOU
COMMUNE BEZIERS
LOT N° 12

La société « SAS HECTARE », dont le siége social est & CLAPIERS (34830), le Clos des Chanterelles, 251 rue
du romarin, BP 18, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro
SIREN 351.338.660., au capital de 40.000.000,00 Euros.

Ci- aprés dénommée "LE RESERVANT"

D’UNE PART.
Et ,
M. GAUFFRE FRANCOIS ET ME GAUFFRE CAROLEE STL- (6, =
13 RUE MORSE
34500 BEZIERS
Téléphone : 0611334648 / 0613483783 e
Mail : cdif34@orange.fr / gausou34@yahoo.fr 4| ("\ 1

a3l @outp
Ci- aprés dénommé(s) "LE RESERVATAIRE"

D'AUTRE PART,

PRESENCE - REPRESENTATION

Le réservant est représenté par sa responsable commerciale, Stéphanie Ripoll, ayant tous pouvoirs pour agir aux
présentes.

Le réservataire est ici présent
Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

En date du 19 OCTOBRE 2023 il a été délivré un permis d'aménager portant le numero « 34032 23 T
003 » autorisant la création d'un lotissement dénomme « LE PARC DALOU » sur la commune de « BEZIERS ».

Les plans et les piéces écrites ont été dressés par le géométre expert nommé ci-dessous

CABINET GASQUEZ & ASSOCIES
80 IMPASSE NICOLAS JOSEPH CUGNOT - 34 500 BEZIERS
Tél: 04673510 20

Le réservataire déclare avoir regu copies et pris connaissance des piéces essentielles suivantes

Le permis d'aménager et ses éventuels modificatifs,

Le plan de masse, le plan de situation, le plan de commercialisation, plan de vente provisoire du lot 12

Le réglement du lotissement,

Le cahier des charges du lotissement, qp
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Le programme des travaux,

Les statuts de 'Association syndicale,
L'état des risques et pollution,
L'étude de sol voirie,

L'étude d'assainissement individuel,

Précision faite que le dossier complet du lotissement est a l'entiére disposition du réservataire, au bureau du
réservant et ce depuis le début de la commercialisation du lotissement, ainsi qu'en I'étude du notaire chargé de la
régularisation de I'acte authentique de vente :

Etude : Maitre Vidal

Adresse : Immeuble le Forum, 16 Av. de la Voie Domitienne, 34500 Béziers
Téléphone : 04 67 28 84 60

Notaire en participation :

Ceci exposé, il a été convenu et arrété ce qui suit :

1 - DESIGNATION

Le réservant confére au réservataire qui laccepte, avec faculté de substitution, la faculté d'acquérir dans les
conditions ci-aprés définies, le lot numéro 12 de l'opération précitée, d'une superficie approximative de 1808 m?,
La surface précise devant résulter du plan de bornage qui sera annexé a l'acte authentique de vente et dressé par
le géométre expert susnommé, ainsi qu'il est indique ci-dessous.

Obligation d’information sur le bornage a effectuer

En application des dispositions de I'article L 111-5-3 du Code de 'Urbanisme, la destination envisagée sur le terrain
objet des présentes étant la construction d'un immeuble en tout ou partie a usage d'habitation, il est ici précisé
qu'un bornage devra étre effectué aux frais du réservataire et son descriptif annexé a l'acte de vente.

La surface de plancher (SDP) autorisée sur le lot 12 est de 800 m* et d’une surface imperméabilisée
maximale de 900 m2.

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de la nature et des caractéristiques du lot présentement vendu
pour s'étre rendu sur ledit terrain avant la signature du présent contrat de réservation.

Avant tout dépdt de demande de permis de construire, le réservataire devra s'assurer par lui-méme des conditions

d'accessibilité & son lot, ainsi que de Pemplacement des niches d'abri compteur, des murs techniques, des
candélabres, des arbres, des lampadaires ou de tout autre élément dépendant de 'aménagement du lotissement.

2 - PRIX DE VENTE

La vente des biens immobilier désignés ci-dessus aura lieu moyennant le prix de :

DEUX CENT SOIXANTE MILLE EUROS (260 000€)
Précision faite que le montant de la TVA SUR MARGE inclus dans le prix de vente a été calculé en fonction
d’un taux de TVA & 20%. Par conséquent, en cas de modification du taux de TVA a la hausse comme ala
baisse, le prix de vente sera ajusté en conséquence.
Lequel prix payable comptant le jour de la signature de I'acte authentique de vente, par virement prealable de la
banque frangaise, le tout a l'ordre du notaire chargé de rédiger I'acte authentique de vente. Tout autre moyen de
paiement ne sera pas considéré comme libératoire.

3 - PROPRIETE - JOUISSANCE
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Le réservataire sera propriétaire de limmeuble présentement vendu, & compter du jour de la réalisation de la vente
par acte authentique.
Il en aura la jouissance, par la prise de possession réelle et effective, & compter du méme jour.

Par conséquent, il est formellement interdit au réservataire d’entreprendre toute opération de construction
avant de devenir propriétaire. Toutefois, le réservant 'autorise & diligenter dés la signature des présentes, les
études de sol nécessaires et préalables a tout dépdt de demande de permis de construire, ainsi qu'il est indiqué
ci-dessous.

4- FACULTE DE SUBSTITUTION

De convention expresse entres les parties, la réitération des présentes par acte authentique pourra avoir lieu soit
au profit du réservataire nommé ci-dessus, soit au profit de toute autre personne physique ou morale que le
réservataire se sera substitué.

Toutefois en cas de substitution, ledit réservataire restera solidairement obligé avec la personne substituée, au
paiement du prix de vente et a I'exécution de toutes les conditions prévues au présent contrat.

Si le contrat objet des présentes est soumis & la condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs préts, la
substitution ne pourra avoir lieu que sous les conditions de prét exprimées par le réservataire au paragraphe 5.1
« CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVATAIRE » relaté ci-dessous.

La personne substituée pourra se prévaloir le cas échéant du droit de rétractation prévu par les articles L442-8 du
code de l'urbanisme et L271-1 du Code de la Construction et de 'Habitation, mais en cas de rétractation de celle-
¢i, le réservataire sera tenu d'exécuter le présent contrat.

Pour que la substitution soit opposable au réservant, le réservataire devra lui notifier ladite substitution dans le
délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui indiquant les nom, prénom et
coordonnées de la personne substituée.

En outre, la substitution devra intervenir au plus tard deux mois avant la date prévue au contrat pour la réitération
des présentes par acte authentique. A défaut, la substitution sera inopposable au réservant et le réservataire devra
exéecuter le présent contrat.

5 - CONDITIONS SUSPENSIVES

5.1 CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVATAIRE

5.1-1 FINANCEMENTS

Le réservataire déclare par les présentes vouloir souscrire un ou plusieurs emprunts a l'effet de financer tout ou
partie du prix d'acquisition du bien immobilier ci-dessus designé.

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation,
la présente réservation est soumise 4 la condition suspensive de l'octroi du ou des préts que le réservataire se
propose de contracter dans les conditions suivantes

MONTANT MAXIMUM DU OU DES PRETS SOLLICITES : ) gov € N (4

DUREE MAXIMUM DU OU DES PRETS : 15 ANS

TAUX D'INTERETS MAXIMUM ACCEPTE hors assurance : 4 % (en cours de négo)

Le réservataire s'oblige & déposer un dossier de financement complet pour l'instruction de sa demande de prét au
plus tard le 30 juin 2025 et & adresser immédiatement au réservant copie du récépissé de dépdt du dossier
bancaire.
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A défaut, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du présent contrat sans formalité ni mise en demeure etle
lindemnité d'immobilisation sera définitivement acquise au réservant.

La présente condition suspensive devra étre réalisée au plus tard 30 OCTOBRE 2025.

Cette condition suspensive sera réputée réalisée dés I'émission d'une offre de prét correspondante aux
caractéristiques du financement stipulées ci-dessus par le réservataire.

Le réservataire devra justifier au réservant de la réalisation ou non de la présente condition suspensive, par I'envoi
par lettre recommandée avec accusé de réception d'une copie de son offre de prét ou d'une attestation de refus
de prét délivrée par la banque dans le délai prévu aux présentes pour la réalisation de la vente.

A défaut, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du contrat, sans formalité ni mise en demeure et lindemnité
d'immobilisation sera définitivement acquise au réservant. Le réservant retrouvera alors son entiere liberté et pourra
remettre le lot immédiatement & la vente, sans que le réservataire puisse sy opposer, ce qui est d'ores et déja
accepte par ce dernier.

En tant que de besoin, le réservataire déclare qu'il n'existe a ce jour, aucun obstacle de principe a l'obtention des
financements qu'il envisage de solliciter.

5.2 : CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVANT

=> |a présente réservation est consentie sous la condition suspensive que le permis d'aménager délivré pour la
création de I'opération exposée ci-dessus ne fasse pas I'objet de recours des tiers ni de retrait administratif et qu'en
conséquence le réservant puisse mettre en ceuvre la réalisation de ce lotissement.

=> |a présente réservation est consentie sous la condition suspensive que le réservant puisse obtenir de la banque
qui finance la présente opération, le déblocage des fonds nécessaires tant au financement du foncier que des
travaux de voiries et réseaux divers dudit lotissement et le cas échéant ceux nécessaires au financement éventuel
des taxes de participation PUP, de PVNR ou de ZAC.

6- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES

La vente aura lieu sous les conditions générales ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes :

=> e réservataire prendra le bien immobilier vendu dans I'état ot il se trouvera au jour fixé pour I'entrée en
jouissance.

=> |e réservataire souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
conventionnelles ou légales, qui peuvent ou pourront grever le bien immobilier ci-dessus désigné, y compris celles
résultant de la situation naturelle des lieux, ou administratives et & profiter en retour de celles actives, le tout a ses
risques et périls, sans recours contre le réservant.

A cet égard le réservant déclare que ledit bien n'est & sa connaissance grevé d'aucune autre servitude que celles
pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de I'urbanisme, des piéces du lotissement et de celles
relatées aux présentes.

=> L e réservataire acquittera, a compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance, les impdts, contributions, taxes
fonciéres forfaitairement fixées ci-aprés, taxes et charges de toute nature auxquels le bien immobilier ci-dessus
désigné peut et pourra étre assujetti, sans exception ni réserve.

=> Le réservataire acquittera tous les frais, droits et honoraires des présentes et de l'acte authentique de vente et
de ses suites.

7 - CONDITIONS PARTICULIERES ET SERVITUDES

7.1 CONDITIONS PARTICULIERES

Les accés aux lots sont imposés.
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Obligation de tenue des terres : Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractére du terrain
naturel, ou de dégrader le systéme viaire effectué par le matre d’ouvrage, sont strictement encadrés.
La conception des constructions devra étre adaptée & la configuration du terrain dans lequel I'aménageur ['a livré

Dans le cas d'un terrain en pente, I'équilibre déblais / remblais devra étre recherché. Dans ce cas, des murs de
souténement devront &tre réalisés a la charge des acquéreurs tout en limitant au maximum leur hauteur afin de
réduire l'mpact visuel sur le site. Les constructions devront étre implantées en accord avec la pente du terrain.
Dans ce cas, les murs de souténement devront obligatoirement étre équipés de barbacanes ou d'une gestion
latérale en dehors de I'emprise constructible avec un réseau enterré ou une conduite sous le vide sanitaire, etc.
Toutefois, les rejets d'eau sur les parcelles mitoyennes sont interdits.

Dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet « taupiniere ».

Pour les lots dont le terrain naturel est situé au-dessus de la voirie livrée par 'aménageur, et sauf convention
expresse avec les propriétaires des parcelles mitoyennes, tout décaissement du terrain naturel devra faire l'objet
lors du dépét du permis, d'une étude structure réalisée par un bureau d'études agrée attestant de la mise en cauvre
d'ouvrage de souténement permettant la tenue du terrain naturel des parcelles mitoyennes. Dans ce cas de figure,
ces ouvrages devront étre impérativement réalisé avant la livraison du premier plancher du projet de construction.

7.2 SERVITUDES

Possible servitude de candélabres

Conformément au plan de composition (PA4 A), les lots 7, 8, 11 et 12 seront greves d'une servitude de fossé de
colature d’une largeur d'environ 3,00 métres afin de collecter les eaux du bassin versant amont. Les acquéreurs
devront conserver et entretenir a leur charge ce fossé de colature.

Clature obligatoire en arriére de fossé (interdiction de buser).

Conformément au plan de composition (PA4 A), les lots 6, 7, 12 et 13, ainsi que le bassin de rétention sont grevés
d'une servitude plantandi d'une largeur variable de 1,50 a 3,00 metres. Cette frange verte sera réalisée par
laménageur. Les acquéreurs devront quant & eux conserver et entretenir l'ensemble des essences plantées afin
de garantir la coupure verte.

Conformément au plan de composition (PA4 A), les lots 12 et 13 devront respecter un refrait de 25,00 métres par
rapport a I'axe de la RD 609.

Conformément aux plans et programme des travaux (PA8 A et suivants), I'ensemble des lots devront realiser a
leur charge un dispositif de traitement individuel pour les eaux usées. Autrement dit, chaque propriétaire devra
installer un systéme de traitement adapté & son projet et & son terrain. Ce dispositif devra étre dimensionne au
travers d'une étude de sol et faire l'objet d'une validation par l'organisme de controle concerné (Frais a charge des
acquéreurs pour Etude par le SPANC au depot PC et & fa réalisation pour validation par le SPANC)

8- MODIFICATION DU PERMIS D'AMENAGER

Si pour des raisons diverses pendant le délai de validité du présent contrat, le réservant décidait de modifier
certaines piéces écrites et plans du dossier du permis d'aménager et notamment la surface, la S.D.P, la forme, la
topographie, l'environnement ou la mise en viabilité du lot objet de la vente, il est convenu et accepté par le
réservataire que ce dernier ne pourra en aucun cas s'opposer a ces modifications.

Toutefois si pendant le délai de validité de ce contrat de réservation le permis d'aménager modificatif entrainait des
changements conséquents que le réservataire ne voulait pas accepter, le présent contrat sera caduc, nul et non
avenu, et ce sans indemnité ni de part ni d'autre.

L'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera alors rendue par le réservant au réservataire, sur demande
écrite de ce dernier.

9 — MISE EN VIABILITE DU LOT VENDU

26 NOVEMBRE 2024

v (I



Le réservant s'engage a réaliser la mise en viabilité du lot vendu, conformément aux prescriptions du programme
des travaux et aux directives complémentaires qui pourraient lui &tre éventuellement demandées, en cours de
travaux, par la Municipalité, les administrations concernées ou les tiers, pour tenir compte d'un changement de
réglementation ou de difficultés techniques spécifiques a ce projet.

Pour cela, le réservant et les entreprises désignées par lui auront, jusqu'a la date de signature de I'acte de vente
dudit lot, toute latitude pour mener & bien cette viabilisation et ce sur I'emprise totale du lotissement.

En conséquence, et ce jusqu'au transfert de propriété, le réservant pourra pénétrer et circuler sur I'emprise du lot
réservé, modifier sa topographie ainsi que I'aspect minéral ou végétal de ce lot et plus généralement faire toutes
modifications qu'il jugera nécessaires pour parvenir & la livraison du lot vendu.

Le réservataire ne pourra a ce titre prétendre a aucune indemnité ni diminution de prix suite a l'exécution de ces
travaux sur les parties communes du lotissement ou sur l'emprise du lot objet du présent contrat de réservation.

Néanmoins si le réservataire juge que ces modifications altérent, de maniere conséquente, le bien qu'il a réserve,
il pourra dans ce cas renoncer a son acquisition et indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera restituee
au réservataire sur sa demande écrite faite au réservant.

10 - SONDAGES, ETUDES DE SOL ET ALTIMETRIES

Dans le cadre des dispositions des articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de ['Habitation, le
RESERVANT est tenu de remettre une étude géotechnique préalable, le BIEN étant situé en zone d'aléa moyen
ou fort.

Le RESERVANT pour des raisons techniques n'a pu a ce jour la faire réaliser. Ce dernier s'oblige avant la
réitération des présentes par acte authentique a fournir ladite étude au RESERVATAIRE. Elle lui sera notifiée par
pli recommandé.

Si 'étude géotechnique préalable venait & révéler une nature de sol entrainant un surcodt significatif qu'il ne peut
assurer financiérement, le RESERVATAIRE pourra se désengager des présentes et lindemnité qu'il aura le cas
échéant versé lui sera restituée.

Le RESERVANT attire l'attention du RESERVATAIRE sur le fait qu'en tout état de cause cette étude n'est pas
spécifique a son projet de construction et qu'en aucun cas elle ne saurait le dispenser de réaliser une étude
approfondie en vue de déterminer les prescriptions propres a son projet de construction.

A cet égard, le réservataire devra avant tout démarrage de son projet de construction faire réaliser une étude
géotechnique spécifique & son projet afin de définir le type de fondations a prévoir. Le réservataire transmettra a
son maitre d'ceuvre ou constructeur I'étude géotechnique préalable.

Le réservant donne d'ores et déja son accord au réservataire pour réaliser aux frais de ce dernier tous sondages,
analyses de sols et études d'altimétries pour élaborer son projet sur le terrain objet des présentes, et ce avant
méme |a signature de I'acte authentique de vente.

Le réservataire devant néanmoins, aprés sondages, remettre le terrain en I'état.

Si avant la signature de 'acte authentique de vente, ces sondages et études révelent que le terrain vendu nécessite
une adaptation que le réservataire ne peut assurer financierement, ce dernier pourra renoncer a son acquisition,
sans indemnité de part ni d'autre, et lindemnité d'immobilisation versée aux présentes lui sera restituée sur
demande écrite du réservataire au réservant.

D'autre part, s'il s'avérait que dans le cadre des sondages exécutés par le réservataire, ce dernier ou ses conseils
constataient que ledit terrain fait l'objet de pollution particuliére ou des vestiges archéologiques, le réservataire
s'engage a prévenir immédiatement le réservant de cet etat de fait.

Etant entendu que dans ce cas, la présente réservation sera caduque de plein droit sans indemnité ni de part ni
d'autre et Iindemnité dimmobilisation versée aux présentes sera restituée au réservataire, sur demande écrite de
ce dernier au réservant.

Le réservataire ne pourra, dés lors qu’il n'aura pas réalisé ces études, rechercher ultérieurement la
responsabilité du réservant pour tous problémes de pollution, de fondation et d'adaptation au sol de son
projet sur le terrain objet de la vente.
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11 — ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Conformément aux dispositions de l'article L271-4 du Code de la Construction et de ['Habitation, un état des risques
fourni par le réservant et fondé sur les informations mises a disposition par le Préfet est demeuré ci-annexeé et visé
par les parties.

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de ce document tant par la lecture que lui en a fait le réservant
que par les explications qui lui ont été données par ce demier et vouloir faire son affaire personnelle de ces
dispositions sans aucun recours contre le réservant.

Conformément aux dispositions de l'article L125-5 du Code de I'Environnement, le réservant déclare que le bien
immobilier vendu n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité.

12- CAUTIONS

12.1 CAUTION VOIRIE ET RESEAUX

Conformément aux dispositions du cahier des charges, le réservataire, futur propriétaire, sera personnellement
responsable des dégradations causées par sa ou ses entreprises, en particulier dans le cas ou elles ne se
substitueraient pas a lui pour les remises en état

Pour garantir cette obligation de réparation, une somme de huit cents euros (800 €) sera versée par le réservataire
le jour de la signature de I'acte authentique de vente pour faire face a tous dommages ultérieurs qui pourraient étre
occasionnés aux voiries, réseaux divers et plus généralement a tout aménagement réalisé par 'aménageur dans
le cadre du programme des travaux du lotissement.

Cette somme restera en séquestre chez le Notaire nommé ci-dessus.

Elle sera intégralement restituée au propriétaire, soit remboursée partiellement & celui-ci, si des travaux de remise
en état des parties communes étaient nécessaires entre le jour ol le lotisseur a declare 'achevement des travaux
et le jour de leur prise en charge par la mairie ou I'association syndicale du lotissement.

Jusqu'au jour de cette prise en charge, les diverses sommes versées par les propriétaires seront mises a
disposition par le séquestre au lotisseur, pour faire face aux dégradations des parties communes, sur factures
visées par ce dernier.

Le futur propriétaire autorise dés a présent le séquestre a effectuer tous les paiements qui seront nécessaires a
cet objet.

Sachant que dans le cas ol ces travaux de remise en état ne pourraient étre imputés & 'un des propriétaires, leur
coit sera réparti entre l'ensemble des colotis.

De convention expresse entre les parties, cette caution versée par le réservataire servira en outre, a financer :

=> 'entretien des parties communes du lotissement ainsi qu'a payer les consommations afférentes al'usage des
équipements communs dudit lotissement (eau, électricite, etc.),

=> |e nettoyage et 'enlévement des dépdts sauvages stockés sur les parties communes du lotissement ou sur les
lots non encore vendus appartenant & I'aménageur, pendant les chantiers de construction,

Entre le jour ot le lotisseur aura déclaré I'achévement des travaux du lotissement et le jour du transfert des parties
communes & 'association syndicale des colotis ou & la Commune.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés & présent pouvoir imévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des réparations & sa charge et le montant de la caution versée si cette derniere est insuffisante.

Précision faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie a I'acquéreur le jour de la cession des
équipements communs & I'ASL ou a la Commune, en fonction des travaux qui auront da étre engagés par
l'aménageur pour la réparation ou I'entretien de ces aménagements et équipements communs.

12.2 : CAUTION OBLIGATION ACQUEREUR
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En garantie des obligations contractées par I'acquéreur en vertu de l‘article 10 du présent cahier des charges,
chaque acquéreur devra verser le jour de la signature de l'acte authentique de vente sur un compte séquestre
ouvert entre les mains du notaire du programme la somme de sept cents euros (700 €) par en sus du prix de
vente. Exception faite pour le/les macro-lots pour lequellesquels le montant de la caution sera détermine par
I'aménageur en fonction du batiment projeté.

Jusqu'a l'obtention de la non-opposition a fa conformité de la construction, la caution versée par chaque coloti sur
le compte séquestre sera mise a la disposition de Aménageur pour faire face au respect par chaque acquéreur
des obligations ci-dessus définies a I'article 10, sur présentation de factures visées par ['aménageur.

Les sommes séquestrées serviront notamment & financer la remise en état de toutes clotures, brises-vue,
aménagements disgracieux et équipements non conformes au présent cahier des charges, au cahier des
prescriptions architecturales ou a toutes autres piéces du dossier de lotissement.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés & présent pouvoir irévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des travaux a sa charge et le montant de la caution versée si cette derniere est insuffisante.

13 - ASSOCIATION SYNDICALE

Le réservant déclare que les ouvrages et aménagements d'intérét collectif du lotissement dont dépend le bien
immobilier vendu seront gérés par une association syndicale.

Par l'effet de la présente vente, le réservataire sera membre de plein droit de cette association syndicale et tenu
d'une quote-part des frais et charges relatifs auxdits ouvrages et aménagements.

Le réservataire déclare y adhérer librement conformément aux dispositions de 'ordonnance n°2004-632 du 1er
juillet 2004 et de son décret d'application.

La propriété, la gestion et I'entretien des terrains et équipements communs seront dévolus a ladite association
jusqu'a leur cession éventuelle a la commune ou & une personne morale de droit public.

14 — REALISATION DE LA VENTE

La vente, si elle se réalise, devra étre constatée par acte authentique en I'étude du notaire ci-dessus désigne.
Cet acte devra étre régularisé au plus tard a la date du 1 DECEMBRE 2025

- Passée cette date et si [acte n'est pas signé alors que le lotisseur a déposé a la Mairie {'attestation d'achévement,
total ou partiel, des travaux de ce lotissement, ou obtenu la caution bancaire pour garantir au réservataire la bonne
fin des travaux de viabilité, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du contrat en informant par écrit le
réservataire de la remise en vente du lot vendu.

- Passée cefte date et si I'acte n'est pas signé parce que le lotisseur n'a pas déposé a la Mairie ['attestation
d'achévement, total ou partiel, des travaux de ce lotissement ou obtenu la caution bancaire pour garantir au
réservataire la bonne fin des travaux de viabilité, le délai de régularisation de I'acte de vente sera repousse
automatiquement d'1 mois maximum aprés le dépét de cette attestation d'achévement ou de I'obtention de la
caution bancaire, et ce sans minoration ou majoration du prix de vente, bien que le délai initial de régularisation
soit dépassé.

Toutefois si, 1 mois maximum aprés le dépét de cette attestation d’achévement ou d'obtention de cette caution
bancaire, I'acte n'est pas signé, pour quelle cause que ce soft, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du
contrat en informant par écrit le réservataire de la remise en vente du lot vendu. Le réservant pourra alors remettre
le lot immédiatement & la vente sans que le réservataire puisse s'y opposer, ce qui est d'ores et déja accepté par
Hui.

Le réservant attire l'attention du réservataire sur le fait que la date de régularisation de l'acte fixée ci-dessus, n'est

pas la date d'achévement des travaux du lotissement dont les caractéristiques sont définies ci-dessous dans
larticle « Achévement ».
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En cas de non-réalisation de la vente du fait du réservataire, ce dernier s'engage expressément a retirer tout permis
de construire qu'il aurait le cas échéant obtenu sur le lot objet des présentes et donne d'ores et déja tous pouvoirs
au réservant a l'effet de demander le retrait dudit permis.

15 — ACHEVEMENT

Le délai d’achévement des travaux, hors travaux de finition est de 24 mois a compter de la présente réservation.
Tout retard dans l'achévement des travaux dudit lotissement ne pourra donner lieu a aucune indemnite.
Néanmoins, le réservataire pourra dans ce cas renoncer  sa réservation et lindemnité d'immobilisation versée
aux présentes lui sera restituée, sans indemnité ni de part ni d'autre.

Sachant que les travaux sont réputés achevés lors de la réception des ouvrages, par le Maitre d'ceuvre et le Maitre
d'ouvrage, en présence des entreprises chargées de leur exécution conforme au programme des travaux. Cette
réception fera I'objet du certificat attestant de I'achévement desdits travaux conformément aux articles R 462 — 1
nouveaux et suivants du code de I'urbanisme.

16 - INDEMNITE D'IMMOBILISATION

A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de lindisponibilité du bien susvise, le réservataire
s'engage a verser au réservant une indemnité d'immobilisation, ne constituant pas des arrhes au sens de l'article
1590 du Code Civil, d’'un montant de quatre mille cing cents euros (4 500 €) euros TTC . Le réservataire s'oblige
dans un délai de 15 jours des présentes a effectuer :

= soit un virement en la comptabilité du réservant (RIB ci-aprés),

Relevé d'identité bancaire

Domiciliation BANQUE POPULAIRE DU SUD g
Code établissement Code guichet Numérg de compte Cle RIB
16607 00279 40000855006 93
BIC: CCBPFRPPPPG
IBAN : FR76 1660 7002 7940 0008 5500 693

Titulaire du compte SAS HECTARE
Siret: 351338660
RUE DU ROMARIN BP 18
34830 CLAPIERS

= soit & déposer un chéque au bureau du réservant,
= soit & lui adresser un chéque par pli recommandé.

A défaut de réceptionner le montant de 'indemnité d'immobilisation dans un délai de 17 jours a compter
de la signature des présentes, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du présent contrat.

Cette somme viendra, si la vente se réalise, en déduction du montant du prix de vente.

Dans le cas ou lindemnité d'immobilisation prend la forme d'un chéque, le réservant donne bonne et valable
quittance au réservataire de ce chéque, sous réserve de l'encaissement de celui-ci. Le rejet de ce cheque par la
banque du réservataire entrainerait de plein droit la nullité de la présente réservation, sans formalité ni mise en
demeure.

Il est convenu toutefois que cette indemnité d'immobilisation
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=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, sans indemnité de part ni d'autre, en cas de non-réalisation
des conditions suspensives stipulées dans l'intérét du réservataire sous réserve de la production des justificatifs
demandés dans les délais convenus.

=> sera restituée au réservataire en cas d'annulation du projet de lotissement notamment pour cause de recours
des tiers, retrait, déféré préfectoral ou de non-financement de tout ou partie de celui-ci.

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, dans le cas oli un PA modificatif serait déposé et que les
modifications relatives a ce permis d’aménager ne conviendraient pas aux réservataires.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ol les résultats de I'étude de sol, diligentés
par le réservataire, compromettraient son projet de construction.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ou les résultats des études de sol, diligentés
par le réservant et/ou le réservataire, démontraient que le bien vendu fait l'objet d'une pollution particuliére.

=> sera acquise au réservant a titre d'indemnité d'immobilisation, si le réservataire ne peut justifier de la non-
réalisation des conditions suspensives stipulées dans son intérét dans les délais prévus pour la réalisation de ces
conditions suspensives.

=> sera acquise au réservant a titre d'indemnité d'immobilisation, si apres réalisation de toutes les conditions
suspensives, le réservataire ne régularise pas son acte d'achat par acte authentique dans le délai ci-dessus prévu
pour la réalisation de la vente.

17 - FRAIS DE DOSSIER

Le réservataire verse ce jour au réservant la somme de CINQ CENT EUROS (500 €) au titre des frais de dossier.
En cas de réitération des présentes par acte authentique, cette somme viendra en déduction du prix de vente.
Dans le cas contraire, elle sera acquise au réservant.

18— FRAIS ANNEXES

18.1 ANTERIEUR A LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE

Néant

18.2 LE JOUR DE L'ACTE DE VENTE

=> |es frais d'acte notariés (comprenant outre les frais d'actes sur le prix de vente du lot, la quote-part du dépét
de piéces du lotissement et de l'acte de cession des voies).

=> Le plan de vente individue! du lot au géométre pour un montant de : six cent euros (600 €§ r(C

=> La caution voirie et réseau pour un montant de : huit cents euros (800 €) TTC

=> | a caution obligation acquéreur pour un montant de : sept cents euros (700 €) e
=> Les frais de constitution de ['association syndicale pour un montant de : cent euros (100 €) T T¢~
=> Le forfait impdt foncier pour un montant de : deux cents cinquante euros (250 €) ¢ -

18.3 POSTERIEUR A L’ACTE DE VENTE

=> | es diverses taxes liées au permis de construire de sa construction (TLE et ses additifs ou TA, PRE ou PAC,
etc..).

19 - FACULTE DE RETRACTATION

En vertu des dispositions de l'article L 442-8 du Code de l'urbanisme, le présent contrat ne devient définitif qu'au
terme d'un délai de dix jours pendant lequel le RESERVATAIRE a la faculté de se retracter.

L'exercice de la faculté de rétractation s'effectue selon les modalités de Iarticle L 271-1 du Code de la construction
et de 'habitation, reproduit ci-dessous. En vertu des dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et
de I'habitation, LE RESERVATAIRE étant un non-professionnel de 'immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté
de se rétracter.
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A cet effet, une copie du présent acte avec ses piéces jointes lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé
de réception. Dans un délai de dix jours & compter du lendemain de la premiere présentation de la lettre de
notification, le RESERVATAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé
de réception ou exploit d'huissier, a son choix exclusif au domicile ci-aprés élu.

Domicile est élu par les parties au bureau commercial du RESERVANT, & savoir : HECTARE
ME RIPOLL STEPHANIE

Adresse : 3 AVENUE DE LA COUPE 11 100 NARBONNE
Il est ici précisé a le RESERVATAIRE que :

- Dans I'hypothése ol il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait considérée comme définitive.
- Le délai de dix jours pour l'envoi de ce courrier se compte de la maniére suivante :

. le premier jour commence le lendemain de la premiére présentation du courrier recommande.

. le dernier jour est le dixiéme jour suivant.

. un jour commence a zéro heure et se termine a vingt-quatre heures.

e courrier recommandeé de rétraction ou I'acte d'huissier doit étre envoyé au plus tard le dernier jour du
délai.

. en vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le détai expirant un samedi, un dimanche, un jour
férié ou chdmé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En cas de pluralité de réservataires, il est expressément convenu que Ia rétractation d'un seul d'entre eux
emportera automatiquement résolution des présentes.

Les dispositions de l'article L 271-2 du Code de la construction et de I'habitation sont rapportées aux présentes :
" ors de la conclusion d'un acte mentionné & larticle L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non
professionnel, directement ou indirectement, aucun versement a quelque titre ou sous quelque forme que ce soit
avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment
pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription
de parts donnant vocation & l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats
préliminaires de vente d'immeubles & construire ou de location-accession a la propriété immobiliére. Siles parties
conviennent d'un versement & une date postérieure & l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, 'acte
est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes a la date convenue. Toutefois, lorsque f'un
des actes mentionnés 4 l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant regu mandat pour
préter son concours & la vente, un versement peut étre requ de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un
professionnel disposant d'une garantie financiére affectée au remboursement des fonds déposés. Si lacquéreur
exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un
jours & compter du lendemain de la date de cette rétractation. Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique,
aucune somme ne peut étre versée pendant le délai de réflexion de dix jours. Est puni de 30 000 euros d'amende
le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méeconnaissance des alinéas ci-
dessus."

20 - NOTIFICATION PAR ENVOI ELECTRONIQUE

Le RESERVATAIRE donne son accord pour que |a notification Iui soit faite par lettre recommandée par courrier électronique
a 'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de f'article 1126 du Code civil.

Le RESERVATAIRE reconnait et garantit quil dispose de la maitrise exclusive du compte e-mail qu'il a lui-méme indiqué, tant
pour son accés régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder. Il s'engage a
signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail.

Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par le RESERVATAIRE au travers de son compte e-mail
sera réputée effectuée par lui et relévera de la responsabilité exclusive de ce dernier. En cas de pluralité de bénéficiaires, les
dispositions ci-dessus ont vocation & s'appliquer & chacun d'eux. Le RESERVATAIRE devra avertir le RESERVANT en cas
de non-réception de la notification de son droit de rétractation sous huitaine, et surveiller le classement éventuel en SPAM par
son serveur du message de notification.
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21 - ENVOI ELECTRONIQUE

Chacune des parties donne son accord pour que I'envoi d'une lettre recommandee, lorsque la loi permet cette forme de
notification, soit effectué, pour les besoins du dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception électronique &
l'adresse courriel indiquée dans I'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article L 100 du Code des postes et des
communications électroniques.

Elle reconnait et garantit qu'elle dispose de la maitrise exclusive du compte email qu'elle a indiqué, notamment pour son acces
régulier, la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder, et la gestion des paramétres de réception et de filtrage
de courriers rentrants. Le cas échant, elle garantit que tout tiers accédant au compte e-mail est autorisé par elle ale représenter
et agir en son nom. Elle s'engage & maintenir son adresse en fonctionnement, et a avertir, par tous moyens compatibles avec
la procédure écrite, sans délai, son ou ses cocontractants, de tout usage abusif, ou de toute interruption de celle-ci (a
l'exclusion des interruptions momentanées). Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par elle au
travers de son compte e-mail sera réputée effectuée par elle et relévera de la responsabilité exclusive de cette derniére. Il est
précisé que le prestataire chargé de la remise est AR 24. Ce prestataire est soumis aux dispositions du décret numéro 2018-
347 du 9 mai 2018 qui précise les conditions d'application visant & garantir 'équivalence de I'envoi d'une lettre recommandée
électronique avec 'envoi d'une lettre recommandée.

En application des dispositions de 'article R 53-3 du Code des postes et des communications électroniques, le prestataire doit
informer le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un
délai de quinze jours & compter du lendemain de 'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.

22 - ADRESSES ELECTRONIQUES

Afin de procéder a l'envoi de documents par lettre recommandée électronique, les adresses électroniques des parties sont les

suivanteg :3
Mail : cetf34@orange.fr / gausou34@yahoo.fr % U’\ ©

23- MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Dans le cadre de ses opérations d’'aménagement et/ou de promotion immobiliére, le groupe HECTARE et ses
filiales sont amenés, & récolter, enregistrer, exploiter, utiliser et conserver des informations confidentielles
concernant ses cocontractants.

Les informations ainsi récoltées font 'objet :

- D'un traitement informatique des données,
- D'une conservation sur support papier.

Ces documents sont conservés pour une durée de 30 ans a compter de 'ouverture du dossier.

En outre, il est précisé que les données récoltées sont susceptibles d'étre transférées a des tiers, afin d'établir et
plus généralement, d'effectuer toutes les formalités nécessaires a I'exercice de l'activité notamment :

- Aux administrations légalement habilitees,

- Aux établissements financiers,

- Aux offices notariaux participant aux actes,

- Aux organismes publics ou prives disposant d'un droit de préemptions de nature légale ou
conventionnelle.

Conformément au Réglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux
données les concernant directement auprés de la SAS HECTARE. Le cas échéant, les personnes concermnées
peuvent également obtenir la rectification, l'effacement des données les concemnant ou s'opposer pour motif
légitime au traitement de ces données, hormis les cas ol la reglementation ne permet pas l'exercice de ces droits.
Toute réclamation peut étre introduite auprés de la Commission Nationale de I'informatique et des Libertés
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24 - CONCILIATION - MEDIATION - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de litige, les parties conviennent, préalablement & toute instance judiciaire, de soumettre leur différend & un
conciliateur désigné, qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires.

A défaut de conciliation entre les parties, les litiges seront de la compétence des tribunaux de MONTPELLIER.

Fait a Narbonne

Le 26 NOVEMBRE 2024
Le RESERVATAIRE Le RESERVANT
Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention
« Lu et Approuvé » « Lu et Approuvé »

)).L ol a pmwf

P
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CERTIFICAT DE SURFACE DE PLANCHER
(Article R 442-11 du Code de I’Urbanisme)
Lotissement "LE PARC DALOU" a BEZIERS

Permis d'aménager PA n°34032 23 T0003

Le présent certificat doit étre déposé dans la demande de permis de construire (Article R 431-22 du code de

I'urbanisme).
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Superficie du lot

Surface de plancher du lot globale
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800
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GEOTECHNIQUE
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www.sudgeotechnique.com

Lot. LE PARC DALOU
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Dossier : SG 23-0668 NT 01 A
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Dossier : SG 23-0668 NT 01 A
Affaire : Lot. LE PARC DALOU - Mission G1 PGC
Commune : BEZIERS

GEOTECHNIQUE

RESUME

Le présent résumé reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de la
lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a 'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique

Sismicité :

Suivant 'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et la zone
est en sismicité 2 (faible). Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile : aléa moyen pour le retrait gonflement des argiles.

Hydrogéologie : La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Zone d'influence géotechnique (ZIG) : En premiére approche la ZIG est limitée & I'emprise du projet.

Synthese des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence sous une faible épaisseur de matériaux sur consolidés (correspondant & des
remblais et/ou circulation d'engins) une premiére couche moyennement compacte jusqu’a 0.20 & 0.40 m/TN (non reconnue en PD6
et PD8) puis une couche peu & moyennement compacte uniquement en PD4 et PD5. En dessous les compacités apparaissent
moyennement compactes & compactes jusqu'a 0.20 & 0.80 m/TN (non reconnue en PD4 et PD5) masquant le substratum altéré
lui-méme reconnu & faible profondeur.

Adaptation du projet (fondation) :

Type:

semelles filantes et/ou appuis isolés.

Horizon porteur : dans les limons sablo-graveleux compacts
reconnus & partir de 0.00 a 1.40 m/TN. Une étude G2 est
obligatoire.

Protection :
Retrait gonflement : Sans objet
Gel :Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Niveau bas : Mitoyens :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est | Sans objet.
conseillé

Terrassements :

I peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum nécessitera
I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu & partir de 0.40 & 1.50 m/TN.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 2/25
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GEOTECHNIQUE

1. CONTEXTE DE L’ETUDE

1.1 Données générales
Ala demande et pour le compte de HECTARE, le bureau d'étude Sud Géotechnique, a procédeé & la Mission G1 PGC du projet : Lat.
LE PARC DALOU, sur la commune de BEZIERS (cf. plan de situation).

Plan de situation

Coordonnees GPS : 43.315426104259004, 3.1786680620598964

Il s'agit d'une Mission G1 PGC selon {a norme NF-P-94-500 version 2013 qui impose la réalisation de I'ensemble des missions
geotechniques, a 'avancement du projet (la classification type, le schéma d'enchainement des missions géotechniques, et les
conditions générales des missions géotechniques sont joints en Annexe A), et suivant les termes de notre proposition technigue DSG
20-092.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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Le présent rapport d'étude G1 PGC comprend
e  Description géotechnique du site et des terrains ;
«  Exploitation des sondages géotechniques ;
o Identification des risques majeurs ;
= Principes généraux d'adaptation du projet au site.

Notre mission est réalisée a partir de 8 sondages au pénétrométre dynamique lourd (norme NF P 94-114), 2 sondages alatariére a
2m.

Le client nous a également transmis les éléments suivants :
e  Plan de situation ;
o  Notice descriptive ;
e Plan du lotissement.

1.2 Contexte géotechnique

1.2.1 Géologie
D'aprés les informations du BRGM le sous-sol du site est composé : m1S - Sables marins (Aquitanien-Burdigalien).
- s e - gy £
T . ’
1.2.2 Argiles

Le site est classé en aléa moyen pour le retrait gonflement des argiles.

U0 meator
Aléa mayen
Aea falble

A prion nul

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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1.2.3 Remontée de nappe

Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

‘.,, : o
- " .
Zones polentiellement  sujeltes aux

débordements de nappef]

Zones potenhellemenl sujelles aux inandalions
de cavef

1

Pas de débordemenl de nappe ni dinondalion
de cavef

1

Enltés hydrogéologques mperméables &
Iatlleurement (source’ BOLISA V2BRGM)]

1

Enveloppes  Approthées des inondalions
Potenlielles cours d'eau et submersion manne
de plus d'un heclare {Source® MTESIDGPR)

1.2.4 Risque d'inondation

La zone n'est pas inondable.

1.2.5 Zonage sismique
Suivant le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010) le site étudié est classé en zone de sismicité 2 (faible).
Suivant 'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le bétiment projeté est de catégorie dimportance de batiment Il et la zone
est en sismicité 2 (faible). Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

1.2.6 Mouvement de terrain / cavités / sites pollués

Aucune cavité souterraine n'est répertoriée par le BRGM.
Le site est exposé a des mouvements de terrain.
Certaines parties du territoire de votre commune ont des sols pollués ou potentiellement pollués.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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1.3 Description du site

Le site est globalement plat et horizontal. Son altitude avoisine 58 m NGF d'aprés la carte topographique locale.
Il est bordé a I'Est et & 'Ouest par des parcelles non construites. Sur les autres cotés se trouvent des parcelles construites.

Des remblais récents sont visibles sur la parcelle (épaisseur faible).

1.4 Caractéristiques de I'avant-projet

1.4.1 Description du projet

Le projet est 'aménagement d'un lotissement de 13 lots pour I'habitat individuel.

1%

1.4.2 Evaluation géotechnique

Zone d'influence géotechnique (ZIG) :
En premiére approche la ZIG est limitée a I'emprise du projet.

Suivant la norme P 94-261 annexe N (et NF EN 1997-1) l'ouvrage est de catégorie dimportance géotechnique 1 et de classe de
conséquence CC1.

Tableau N.3.1  Catégories gé iques en ion des de aquence et des conditlons de
slte et bases des ]ustlflcatlons

CLASSE DE CONDITIONS DE CATEGORIE

CONSEQUENGE SITE GEOTECHNIQUE | BASES OES JUSTIFICATIONS
Simples et connues - | Expeérience et recannaissance

[o{e3] P géolechnigue qualitalive admises
SIS & Reconnaissance géotechmgue et

— T e et - | calculs nécessaires

Simples 2
ccz2 - !

Comphmos 3 Reconnaissance géotechnique el

cea B rmphes ou complenes ¥ 3 calculs approlondis
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2. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

2.1 Sondages pénétrométriques

Les sondages pénétrométriques sont des essais dits "aveugles" et ne permettent pas de reconnaitre précisément le type de sol
traverse. lls permettent de mesurer en continu la résistance du sol par une méthode de battage. L'interprétation est faite en termes de
résistance dynamique de pointe Qd.

Les essais ont permis de mettre en évidence sous une faible épaisseur de matériaux sur consolidés (correspondant a des remblais
et/ou circulation d'engins) une premiére couche moyennement compacte jusqu'a 0.20 & 0.40 m/TN (non reconnue en PD6 et PD8),

Puis nous abservons une couche peu a moyennement compacte jusqu'a 1.20 m/TN en PD4 et 1.40 m/TN en PD5 (non reconnue pour
les autres sondages).

En dessous nous mesurons une couche moyennement compacte & compacte jusqu'a 0.20 & 0.80 m/TN (non reconnue en PD4 et
PD5).

En dessous les valeurs augmentent rapidement jusqu'a atteindre le refus 4 0.40 & 1.50 m/TN.
If pourrait s’agir de refus prématurés sur graves en PD6 et PDS8.

Nous rappelons qu'il n'est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux

changements de faciés, compte tenu de la surface investiguée par rapport & celle concernée par le projet. De ce fait, les
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractére représentatif mais non absolu.

Tableau de synthése :

Profondeur formation

" Couche peu a Cais
Couche sur moyennement  Substratum
' Sondages | consolidée | fayeRement compacte & (Graves)
! ey compacte compacte
ITN (m) _ | /IN(m) /TN (m)
PD1 0,30 0,50 >0,70
PD2 040 0,80 > 0,90
PD3 0,30 0,60 >0,90
PD4 0,30 1,20 >1.40
PD5 0,20 1,40 >1,50
PD6 0,20 >0,40
PD7 0,30 070 >1,30
PD8 0,20 >0,40

2.2 Sondage géologique

Les sondages & la tariére ont permis de reconnaitre la présence de limons sablo-graveleux jusqu'au refus sur graves & 1.30 m/TN en
ST1et0.20 m/TN en ST2.
Les coupes des sondages 4 la tariére sont jointes en annexe.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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2.3 Commentaires sur les résultats

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence sous une faible épaisseur de matériaux sur consolidés (correspondant a des
remblais et/ou circulation d’engins) une premiére couche moyennement compacte jusqu'a 0.20 & 0.40 m/TN (non reconnue en PD6
et PD8) puis une couche peu & moyennement compacte uniquement en PD4 et PD5. En dessous les compacités apparaissent
moyennement compactes & compactes jusqu'a 0.20 & 0.80 m/TN (non reconnue en PD4 et PD5) masquant le substratum altéré lui-
méme reconnu & faible profondeur.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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3. INTERPRETATION (G1 PGC)

Pour la mise au point du projet il est indispensable de porter 4 la connaissance des acteurs les points
suivants :
» Lessondages ont permis de reconnaitre |a présence sous une faible épaisseur de matériaux sur consolidés (correspondant
a des remblais et/ou circulation d'engins) une premiére couche moyennement compacte jusqua 0.20 & 0.40 m/TN {non
reconnue en PD6 et PD8) puis une couche peu & moyennement compacte uniquement en PD4 et PD5. En dessous les
compacités apparaissent moyennement compactes & compactes jusqua 0.20 4 0.80 m/TN (non reconnue en PD4 et PD5)
masquant le substratum altéré |ui-méme reconnu & faible profondeur.
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment It et
la zone est en sismicité 2 (faible). Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.
s Lazone esten aléa moyen pour le retrait gonflement des argiles ;
e Lazone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.
s En premiére approche la ZIG est limitée & 'emprise du projet.

3.1 Mode de fondation envisageable

Compte tenu des connaissances acquises on considérera que la couche sur consolidée reconnue en surface ne peut recevoir des
fondations.

Ainsi les fondations pourront étre de type semelles filantes et/ou appuis isolés.

Les fondations devront étre descendues dans les limons sablo-graveleux compacts reconnus & partir de 0.00 a 1.40 m/TN. Une étude
G2 est obligatoire.

Protection au gel :
Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini :

Extrait NF DTU 13.1

A est laltitude ;
4—150 Ho est la valeur lue surla carte pour A< 150 m ;
T4000 H est la profondeur hors gel.

(H, Ho et A en métres).

Protection vis-a-vis du retrait gonflement :
Sans objet ;

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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Tableau de synthése par lot :

Type de fondation

Horizon d'ancrage
preférentiel phase PGC

Profondeur approximative de 'horizon d'ancrage sur
sondages proches

1 Fondations superficielles Graves +/- sableuses compactes 1,50
2 Fondations superficielles Graves +/- sableuses compactes 1,50
3 Fondations superficielles | Graves +/- sableuses compactes 1,50
4 Fondations superficielles | Graves +/- sableuses compactes 1,30
5 Fondations superficielles Graves +- sableuses compactes 1,50
6 Fondations superficielles | Graves +/- sableuses compactes 0,10
7 Fondations superficielles | Graves +/- sableuses compactes 0,10
8 Fondations superficielles Graves +/- sableuses compactes 0,80
9 Fondations superficielles Graves +/- sableuses compactes 0,80
10 Fondations superficielles | Graves +/- sableuses compactes 0,80
11 Fondations superficielles | Graves +/- sableuses compactes 0,80
12 Fondations supetficielles Graves +/- sableuses compactes 0,10
13 Fondations superficielles Graves +/- sableuses compactes 0,10
3.2 Dallage

Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseille.

3.3 Mitoyen

Sans objet.

3.4 Hydrogéologie
Aucune arrivée d'eau n'a été observée dans les sondages lors des investigations. Il est & noter que le régime hydrogéologique peut
varier en fonction de la saison et de la pluviométrie. Compte tenu de la présence du substratum a faible profondeur it est probable que
des circulations d’eau plus ou mains pérennes existent.

Le risque de nappe en surface peut impacter les conditions de réalisation des fondations (instabilité des fouilles, venue d’eau). Des
moyens de pompage ou de rabattement pourraient étre nécessaire.

4. TERRASSEMENTS

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum nécessitera l'emplai
de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 0.40 & 1.50 m/TN.

5. CADRE REGLEMENTAIRE

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document,
permettent d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premieres adaptations aux spécificités du site.

Elies ne peuvent se substituer & une étude d'avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation @ mettre en ceuvre.

Seule la réalisation d'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnigues nécessaire a la réalisation du projet.

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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6. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET POINTS DE VIGILANCES
Le contenu du présent rapport n'est valable que sous réserve des conditions générales des missions géotechniques jointes en annexe
A

Il est rappelé que toute modification des hypothéses prises dans la présente étude doit &tre communiquée au géotechnicien, celle-ci
pouvant rendre caduque tout ou partie des adaptations proposées. Celui-ci reste 4 la disposition du concepteur pour étudier les
éventuelles modifications une fois connus I'adaptation au site et les efforts amenés au sol par les constructions.

Conformément & la commande passée, le présent rapport géotechnique constitue le compte rendu et fixe Ia fin de la Mission G1 PGC
selon la norme NFP 94 500 (voir tableau 1 et figure 1 : schéma d’enchainement des missions géotechniques en annexe A).

Ce rapport a permis de définir le contexte géotechnique général du site, définir les principaux risques geologiques, les premiéres
hypothéses géotechniques a prendre en compte et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques, compte tenu
des connaissances acquises du sous-sol & partir des investigations réalisées.

Conformément a la norme (voir tableau d'enchainement page suivante), la mission suivante d'étude géotechnique permet de
poursuivre la mise au point du projet en vue de sa réalisation avec une meilleure maitrise des incertitudes et aléas inhérents 2 la
géotechnique, le terrain n'étant reconnu et donc connu qu'au droit des investigations ponctuelles réalisées.

Remarque importante : remblais anthropiques

La présence de remblais anthropiques consécutifs, & un remaniement topographique, & un depdt/stockage, a des fouilles
archéologiques préventives, ou toutes autres origines, est un risque courant.

Les utilisations précédentes du site, les plans de recollement des terrassements, les plans de recollement des fouilles archéologiques
ou toutes autres informations permettant de limiter ce risque devront &tre communiqués au plus tét aux géotechniciens intervenus sur
le projet.

Toute d'anomalie géotechnique lors de la phase exécution d'un chantier devra étre immédiatement signalée au géotechnicien en
charge du suivi pour adaptation du modéle géotechnique.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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ANNEXE 1 -NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

Tableau 1 - Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique

Enchainement | Phases de b L manh:xivz;uegf des FISBISEICnS
. - Mission d'ingénierie géotechnique | atteindre pour les 9 d'investigations
LLOLEL U L UEIGLD (GN) et Phase de la mission ouvrages rsques éotechniques a
G1aG4 d'ceuvre . 9 géotechniques g chniq
géotechniques réaliser
attendu
Etape 1 : Etude Etude géotechnique préalable (G1) Spécificités Premiére Fonction des

(en interaction
avec la phase
Etude)

Supervision du suivi
géatechnique
d'exécution

(en interaction avec
la phase
Supervision

de I'étude)

les attentes du
maitre d'ouvrage

géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechniques identification des données
préalable (G1) du site risques présentés  |existantes ef de
par le site 12 complexite
géotechnique
Etude Etude géotechnique préalable (G1) Premiére Premiére Fanction des
préliminaire, |Phase Principes Généraux de adaptation des identification des dgonnées
esquisse, |Construction (PGC) futurs ouvrages risques pour les existantes et de
APS aux spécificités futurs ouvrages la complexité
du site géotechnique
Etape 2 : Etude |APD/AVP  |Etude géotechnique de canception Définition et Mesures préventives|Fonction du site
géotechnique (G2) Phase Avant-projet (AVP) comparaison pour la réduction etdela
de conception des solutions des risques complexité du
(G2) envisageables identifiés, mesures |projet (choix
pour le projet correctives pour les |constructifs)
PRO Etude géotechnique de conception Conception et risques résiduels  |Fonction du site
(G2)Phase Projet (PRO) justifications du . '|2vec detection au et ge |3
projet ' plus 16t de leur complexité du
survenance projet (choix
constructifs)
DCE/ACT |Etude géotechnique de conception Consultation sur le
(G2) Phase DCE / ACT projet de base /
Choix de
I'entreprise et mise
au point du contrat |
| de travaux I
Etape 3: \A la charge A la charge '
Etudes |de 'entreprise  |du maitre d'ouvrage
géotechniques |ExEsvISA  |Etude etsuivi  |Supervision Etude d'exécution |ldentification des  |Fonction des
de réalisation géotechniques  |géotechnique conforme aux risques résiduels,  |méthodes de
(G3/G4) d'exécution (G3) |d'exécution (G4) exigences du mesures correctives, |construction et
Phase Etude (en |Phase Supervision |projet, avec contrdle du des adaptations
interaction avec |de l'étude maitrise de la managementdes  |proposées si des |
la phase Suivi) |géotechnique qualité, du délai et |risques résiduels risques identifiés
d'exécution du coit (réalité des actions, [surviennent ‘
(en interaction avec vigilance,
la phase mémorisation, |
! Supervision du suivi) capitalisation des i
DET/AOR = |Etude et suivi  |Supervision Exécution des retours IFonction du
géotechniques  |géotechnique travaux en toute  |d'€Xpérience) contexte
d'exécution (G3) |d'exécution sécurité et en géotechnique
Phase Suivi (G4)Phase conformité avec observé et du

comportement de
I'ouvrage et des
avoisinants en
cours de travaux

A toute étape
d'un projet ou
sur un ouvrage
existant

Diagnostic 1D|agnosl|c géotechnique (G5)

Influence d'un
élement
géotechnigue
spécifique sur le
projet ou sur
I'ouvrage existant

Influence de cet
élément

risques
géotechniques
identifiés

géotechnique sur les

Fonction de
I'élément
géotechnique
etudié
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CONDITIONS GENERALES ETABLIES PAR L’UNION SYNDICALE DE GEOTECHNIQUE
1. Avertissement, preambule
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de 1a part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes
conditions générales.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut
étre considérée cumme aceeptée qu'apres accord éerit du Prestataire

2. Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait 8tre engagée en cas de dommages a des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont Ja présence et
I'emplacement précis ne lul auratent pas été signales par ecrit préatablement a sa mission.

Conformément au décret n® 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains nuvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le
Client doit tournir, 3 sa charge et sous sa responsabilité, Fimplantation des réseaux prives, [a liste et 'adresse des exploitants des réseanx publics i proximitd des travaux, les plans, Informations et
résultits des Investigations complémentalires conséeutifs 3 sa Déclaration de prajet de Travaux (DT). Ces infor sont indisy bles pour permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse
estde 15 jours) et pour connaitre l'environnement du projet. En cas d'incortitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra &tre nécessaire de faire rialiser, 3 la
charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les consi es et L tesy bilite de toute détérioration de ces réseatiy par suite d'une mauvaise communication sont a la charge exclusive
du Client Canformément a Iart L. 411-1 du code minier, le Client s'engage 4 déclarer & ta DREAL tout forage realisé de plus de 10 m e profondeur. De méme, conformément a l'article R 214-1 du cade
de Penvironnement, le Client s'engage a déclarer auprés de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés a la recherche, 4 la surveillance ou au prélévement d’eaux souterraines
(piézomeétres notamment).

3. Cadre de la misslon, objet et nature des prestations, prestattons exclues, limites de 1a mission

Le terme « prestaton » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera 'objet d’un prix nouveau a négocier. 1l est
entendu que le Prestataire s'engage & procéder selon les moyens actuels de sonart, 3 des recherches consciencieuses et a fournir les indicatians qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation
de moyen et nan de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunauy. Le Prestataire réalise 1a mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée A trois
mals & compter de la date de son etablissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n'abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifiqgue comprenant des
investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant que si la solidarité est
explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la duree de la mission.

Par référence 3 la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre ou  toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des
missions géatechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d'exécution du projet. Si la mission d'investigations est
commandée seule, elle est limitée 3 'exécution matérielle de sondages et 3 I'établissement d'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d'étude ou de conseil. La mission
de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Sile Prestataire déclare étre titulaire de la certification 1SO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systéme qualité dans la réalisation de sa mission.

4. Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client Le Client est seul responsable de I'exactitude de
ces données. En cas d'absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsahilité.

5. Limites d’engagetment sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d'exéeution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas
applique de pénalités de retard et si tel devait étre le cas elles serainnt plafonnées 3 5% de |a commande. En toute hypothése, la responsabilité du Prestataire est dégagee de plein droit en cas
d'insuffisance des informations fourntes par le Client ou sile Client n'a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’évéiements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus,
la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d'événement extérieur au Prestataire madifiant les conditions d'exécution des prestations objet de la
commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n'est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu'elles font I'objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre
Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d'information, accés, dégits aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier 'obtention de I'autorisation de pénétrer sur les lieux pour sffectuer des prestitions de la mission sonta la charge du Clienc
Le Client se chavge d'une part d'ohtenir ¢t communiquer les autorisations requises pour 'sccds du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans 'onceinte des propriéds
privées ou surle domaine public, d'autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceu liés anx réseauy, aux obstacles enterrés ot 4 la pollution des
sols et des nappes. Le Client s'engage & communiquer les regles pratiques que les intervenants doivent respecter en matiere de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant que de
besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement a l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel,
matériel ou immatériel di & une spécificité du site connue de Jui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.

Sauf spécifications particuliéres, les travaux permettant I'accessibilité aux points de sondages ou d’essais et 'aménagement des plates-formes ou grutage necessaires aux matériels utilisés sont a la
charge du Client. Les investigations peuvent entrainer d'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végération, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de
la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont 2 la charge du Client.

7. Implantation, nivellement des sondages

Au cas ol 'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs A ladite implantation. La mission ne
comprend pas les implantations topographiques permettant de définir I'emprise des ouvrages et zones & étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d'essais. Les
éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s'agisse de cates de références rattachées 3 un repére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu'd titre indicatif. Seules font foi les
profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient
relevées par un Géomeétre Expert avant remodelage du terrain. [l en va de méme pour l'implantation des sandages sur le tercain.

8. Hydrogéologie

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et a un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants
subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer
les amplitudes de variation de ces niveaus, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené  faire une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit leurs observations
éventuelles sans quoi, ils ne pourraient en aucun cas et pour aucune raison Jui reprocher d'avoir établi son étude dans ces conditions.

1/étude géotechnique s'appuie sur les renselgnements recus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d'essais, et surdes profondeurs d'investigations limitées qui ne permettent pas
de lever toutes les incertitudes inéluctables A cette science naturelle. En dépit de ta qualité de V'étade, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractére ponctuel des investigations, de la
viirfation d*épaisseur des remblads et/ou des différentes couches. de fa présence de vestiges enterrés. Les conclusions geotechniques ne peuvent done conduire i tralter i forfait [e prix des fondations
compte tenu d'une hétérogénéitd, naturelle ou du fait de 'homme, toufours possible et des aléas d'exécution pouvant surveniv lors de la découverte des terrains. Si un caractire évolutif particulier a
eté mis en lumiére ( gh erosion, dissolution, rembluis évolutifs, tourbe), I'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation a chague etape du projet
notamment §'il s'dcoule un laps de temps important avant I'étape suivante,

L'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d'étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis en
évidence lorsde l'exéeution (pouvant avoir ine incidence sur les conclusions du rapport) et lés incidents importants survenus au cours des travaus [notamment glissement, dommages aux avoisinants
U aux existants] doivent obligatoirement &tre portds a la cannaissance du Prestataire ou signalés anx géotechniciens chargds des missions de suivi géotechnique d'exécution G3 et de supetvision
géotechnique d'exdcution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnigue et les conditions d'exéeution soient analysdes par un homme de Vart,

10. Rappart de mission, réception des travauy, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de elauses specifignes contractuelles, 1a remise du dernier document i fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de l'approbation par
le Client du dernier decument i fournir dans le cadre de la mission. L'approbation doit intervenir au plus tard deux semuiines aprés sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La
fin de la mission danne Hew au patement du solde de la mission.

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et decuments établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation, Le Client
ne devient proprictaire des prestatlons réalisées par le Prestataire qu'apres reglement intégrale des sommes dues, Le Client ne peut pas les utiliser pour d'autres ouvrages sans accord écrit préalable
du Prestataire. Le Client 'engage 3 maintenir confidentielle et d ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information s rapportant au savoie-faire du Prestataire, qu'il soit breveté
o non, portéed sa connaissance av cours de la mission et qui n'est pas dans le domaine public, saulaceord préatable dcrit du Prestataice Sidans le eadre de sa mission, le Prestataire mettait au pott
une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brovet &'y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d'une licence non exclusive et non cessible, a titre
gratuit et pour le seul ouvrage émdid,

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation
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La nature des prestations et des moyens 3 meltre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux
vecueillis lors de I'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant A 1a géologie, aux hypothéses de travail, au projet et 3
son environnement, 3 la législabon et aux régiements, 3 des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire & proposer au Client un avenant avec notamment
modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines & compter de la 1éception de la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de
suspendre immeédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées  cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d'un préjudice. Dans I'hypothése
oil le Prestataire est dans Fimpassibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne luj est pas imputable, le temps d'immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. L¢ fapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par
un autre maitre de 'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d'ceuvre, ou paut i projet différent de celui objet de la ne saurait engager |a res) bilité du Prestatuirve et pourra entrainer
des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire nie saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet £ 3 son environnement
ou tout élément nouvean mis A jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d'origine, niécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d'une nouvelle mission. Le client dolt faire
actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an aprés sa livraison. Il en est de méme notamnient en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de
réhabilitation du site (2 la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie
des sols sur les emprises concernées par I'étude géotechnique.

14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes, lls sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de Ja facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur  la date d'établissement de
l'offre.

I1s sant fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-del3, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par
application de I'indice « SYNTEC » pour les prestations d'études, I'Indice de base étant celui du mois de I'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le codt de la mission.

Dans le cas oil le marché nécessite une intervention d'une durée supérieure 3 un mais, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature
du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants E]
I'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d'un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées
directement et intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1995.

Les paiements interviennent a reception de fa facture et sans escompte. En Pabsence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur Ia facture, il sera appliqué a compter
dudit jour et de plein droit. un intérdt de retard dgal au taux d'intérdt appliqué par la Bangue Centrale Européenne 2 son apération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de
PO ge. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu'un rappel soit nécessaice i compter du jour suivant la date de réglement figurant sur fa facture. En sus de ces pénalités de retard, le Client
sera redevable de plein droft dies frais de recouvrement, exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €

Un désaceard quelconiue ne sauralt constituer un motif de non-paiement des prestarions de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s'interdit de
déduire le montant des préjudices qu'il allégue des honoraires dus

15. Résiliation anticipée
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédee d'une tentative de conciliation. En cos de force majeure, cas fartuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celul-ci a la facule?
de vésilier son contrat sous réserve d'en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothise, en cas dlinesécution par 'une ou l'autre des parties de ses
uhligations, et 8 jours apres |a mise en demeure visant la présente clause resolutoive demeuree sans effet, le contrat peut étre résilie de plein droit La résilintion du contrat impligue le paiement de
['ensemble des prestations régulidrement exdautées par le Prestaraire s juur de la résitiation et en sus, d'une indemaité égale A 20 % des honoraires qui resteraient 3 percevoir si la mission avait ¢té
menée jusqu‘a son terme.

16. Répartltion des risques, responsabilités et assurances
Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant €tre ignores du Client compte tenu de sa competence. Ainsi par exemple, 'attention du Client est
attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revitements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s'adaprer sans dommage aux variations d'ouverture
des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-a-vis du Client ne s'exerce que dans les domaines de compétence requis pour exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément
nouveau connu du Client aprés la fin de la mission doit étre communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer L réalisation d'une mission complémentaire. A defuut de communication
des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestatalre ne serd tenit pour responsable des conséquences
d’un non-respect de ses préconisations ou d'une modification de celles-ci par le Client pour quelques raisons que ce soit, 1'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de guantités
faite 4 partir de données obtenues par prélévements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entaches d'une incertitude fonction de In représentativité de ces données ponctuelles
extrapolées i I'ensemble du site.
Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l'offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre
sanction ou indemnisation.

o e -
Le Prestataire bénéficie d'un contrat d’assurance au titre de la 1esponsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis a obligation d'assurance, conformement a l'article L.241-1 du Code des
assurances.
Conformément aux usages et aux capacités du marché de 'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et ('adaptation de la garantie pour les ouvrages
dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d'ouverture de chantier un montant de 15 M. [l est exprassiment convenu que le client al'obligation d'inforimer le
Preseataire d'un dventiel dépassement de ce seull, et accepte, de fournir tous élémenrs d'information nécessaires & ladaptation de la garaotie. Le cllent prend également 'engagement, de souscrire 3
ses frais un Contrat Collectil e Responsabilitd Décennale (CCRDY), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les héndficlaires. Par aflleurs, les ouvrages de caractére
exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire Pobjer d'une eotation particuliére, Le prix fixé dans I'offre ayant éte determing en fonction de conditions normales
d'assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s'engage 3 Paceepter, en (s d'éventuelle surcotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son controt
d'assurance, A défiut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financiéres (notamment en cas de défout de gamntic du Presttaire, qui n'aurait pu s'assurer dans de
bonnes conditions, faute d'informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d'informer le Prestataire de la DOC (déclaration d'ouverture de chantier).

3 110 K 7, f o

Les auvrages dont Ia ur HT (travaux et hanoraires compris) excéde un montant de 15 M€ HT duivent faire I'abjet d'une déclaration aupris du Prestataire qui en réfirera 3 son assureur pour
détermination des conditions d'assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages
d'infrastructure linéaive, c'est-3-dire rautes, voies ferrées, ramway, etc... En revanche, elles demeurent applicables lorsque surle tracé linéaive, la/les mission(s) de 'agsuré porte(nt] sur des ouvrages
précis tels que ponts, vinducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de ciuse, il appartiendri au client de prendre en charze toute éventuelle sur cotisation qui serait demandce au
prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financierss d'une déclaration insuffisante quant au colt de Pouvrage seront supportees par le
cliept et le maitre d'ouvrage. Le Pr ire sssume les responsahilivés qu'll engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est respunsable de ses prestations
dont la défectuosité lui est imputable.

Le Prestataire sera garant] en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serair I'abjet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le
client ne garantissant cependant le Prestataire qu'au-deli du montant de responsabilité visé ci-dessous pour Iz cas deos prestations défectuenses: La responsabilité globale et cumulée du Prestataire
au titre ou a Poccasion de Pexécution di contrat sera limitee & trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties défivrees par son assureur, et ce pour les dominages de
quelque nature que ce soit et quel qu'en soit l¢ fondement juridigue. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas resy ble des d i friels consecutifs ou non @ un
dommage matériel tels que, notamment, la perte d'exploitation, 1a perte de production, le manque 4 gagner, ln perte de profit, Iy perte de contrat. la perte d'image, Vimmobilisation de persounel ou
d’équipemeunts.

17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer 4 quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, I'existence d'une promesse de porte
fort ou encore I'existence d'une stipulation pour autrui.

18. Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans I'application du contrat, seul le droit frangais est applicable. Seules les jul idictions du ressort du siége social du Prestataire sont compétentes, méme en cas de
demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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ANNEXE 2 - IMPLANTATION DES SONDAGES

Légende : A Sondage pénétrométrique (PD)
(d Fouille 2 la pelle (PM)
@ Essai de perméabilité (EP)
B Reconnaissance de fondation (REC)
@ Ssondage tariére (ST)

Sondage pressiométrique (SP)
Sondage carotté (SC)
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ANNEXE 3 - RESULTATS DES SONDAGES PENETROMETRIQUES
Date: 15/11/2023
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I — P
) il == e —
GEOTECHNIQUE v mges tmchaious sam PD 1 Nature arrét :
Profondeur : 0.7
Sondage
au pénétromeétre dynamique-NF P 94-115
—qd{Mpa) — Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
0
' ! . 1
// I
1
|
1
2
E
:
] 3
=
o
e
o
4
5
64— — T R PSP — .- LI || == |
Masse du mouton: 635 kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS
| Section de la pointe: 20 cm?
|Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse lige 6.2 kg
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Date : 15/11/2023
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Section de la pointe: 20 cm2
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6.2 kg
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Masse du moulon: 63,5kg Hauteur de chute: 0,75 m OBSERVATIONS

Masse tige 6.2 kg
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Masse du moulon: 63,5 kg
Section de la pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 ka

Hauteur de chute: 0,75 m

Masse tige 6,2 kg
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Masse de |'enclume: 14,1 ka Masse tige 6,2 kg
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F

Commune : BEZIERS

GEOTECHNIQUE

Affaire : Lot. LE PARC DALOU - Mission G1 PGC

ANNEXE 4 - RESULTATS DES SONDAGES A LA TARIERE

D WMONTPLLLIER  PERPIGNAN ( TOULOUSE
Té1: 0430 00 BT 9
mnmmﬁsn:gammm £om

- Sibge sodal

11 rue Clauge Franpals / Pero 2209
34080 MONTPELLIER

GEOTECHNIQUE www.suspestoonaique.com

Lotissement "Le Parc Dalou" a Béziers - HECTARE

Contrat 23-0668

Date :

15/11/2023

Profondeur : 0,00 - 1,30 m

140

Forage : ST1

EXGTE 3.23/GTE

Prafondeur {m)

Lithologie

-1.30m

Limons sablo-graveleux

Lomtitl JEAN LUTZ S A - www, | aatiil zea fr

Refus dans cet horizon

_ Srge sadieh
1 rue Claude Frangols J 17aic 2360
34080 MONTPELLER

GEQTECHNIGUE www.suageoteonaique.com
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Lotissement "Le Parc Dalou" a Béziers - HECTARE

Contrat 23-0668

Date :

15/11/2023

Profondeur : 0,00 - 0.80 m

1-'-1[1

Forage : ST2

EXGTE 3.24GTE

Profondeur (m)

Lithologie

|-0.90 m

Limons sablo-graveleux

Lomoinl JEAN LUTZ 54 - www joanharsair

Refus dans cet horizon
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. aE . N° dossier :
Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan 5G 23-0668 NT 01 A

D |'— Client :
F [

) il Lot. LE PARC DALOU, Lot 1 HECTARE

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemblie des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I"adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnique
Sismicite :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le bitiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques {EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Sans abjet

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence sous une faible épaisseur de matériaux sur consolidés
(correspondant a des remblais et/ou circulation d’engins) une premiére couche moyennement compacte jusqu’a
0.20 3 0.40 m/TN (non reconnue en PD6 et PD8) puis une couche peu a moyennement compacte uniquement en
PD4 et PD5. En dessous les compacités apparaissent moyennement compactes & compactes jusqu’a 0.20 3 0.80
m/TN {non reconnue en PD4 et PD5) masquant le substratum altéré lui-méme reconnu 3 faible profondeur.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :

Graves +/- sableuses compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :

1,5m/TN
Protection au gel :

Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :

Sans objet,

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 0.40 3 1.50
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux specificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule |a réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
geotechnigue nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Prafessionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 043000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com



N° dossier :

SG 23-0668 NT 01 A
Client :

Lot. LE PARC DALOU, Lot 13 HECTARE

Fiche de synthése étude de sol G1 PGC Loi Elan

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain,

Contexte géotechnigue
Sismicite :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
fa zone est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Sans objet

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence sous une faible épaisseur de matériaux sur consolidés
(correspondant a des remblais et/ou circulation d’engins) une premiere couche moyennement compacte jusqu’a
0.20 2 0.40 m/TN (non reconnue en PD6 et PD8) puis une couche peu a moyennement compacte uniquement en
PD4 et PD5. En dessous les compacités apparaissent moyennement compactes a compactes jusqu’a 0.20 a 0.80
m/TN (non reconnue en PD4 et PD5) masquant le substratum altéré lui-méme reconnu a faible profondeur.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Graves +/- sableuses compactes

(*) : pour fes fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0,1 m/TN
Protection au gel :

Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut &tre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera 'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 0.40 4 1.50
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premieres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer a une étude d'avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le made de fondation a mettre en ceuvre.
Seule |a réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires 3 la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 30 00 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com



N°® dossier :

SG 23-0668 NT 01 A
Client :

Lot. LE PARC DALOU, Lot 12 HECTARE

Fiche de synthese étude de sol G1 PGC Lai Elan

GEOTECHNIQUE

La présente fiche de synthése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
1a lecture et de la prise en compte de I'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires a I'adaptation du projet au terrain,

Contexte géotechnique

Sismicite :
Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Sans objet

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances

Les sondages ont permis de reconnaitre la présence sous une faible épaisseur de matériaux sur consolidés
(correspondant a des remblais et/ou circulation d’engins) une premiére couche moyennement compacte jusqu’a
0.20 2 0.40 m/TN (non reconnue en PD6 et PD8) puis une couche peu a moyennement compacte uniguement en
PD4 et PD5. En dessous les compacités apparaissent moyennement compactes & compactes jusqu’a 0.20 4 0.80
m/TN (non reconnue en PD4 et PD5) masquant le substratum altéré [ui-méme reconnu a faible profondeur.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :
Type de fondation :

Fondations superficielles
Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :
Graves +/- sableuses compactes

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :

0,1 m/TN

Protection au gel :

Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini
Dallage :

Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoven :

Sans objet.

Terrassement : N
Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classigues. Le gubstratum
nécessitera I'emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu a partir de 0.40 4 1.50
m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la narme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site

Elles ne peuvent se substituer a une étude d'avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation 3 mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir fe mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél : 04 30 00 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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- __r]-! Dossier : SG 23-0668 NT 02 A
ge=l= Affaire : Lot. LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel
(/)mmal Commune : BEZIERS

GEOTECHNIQUE

1. CONTEXTE DE L’ETUDE
1.1 Données générales
Ala demande et pour le compte de HECTARE, le bureau d'étude Sud Géotechnique, a procédé a la Etude assainissement individuel

du projet : Lot. LE PARC DALOU, sur la commune de BEZIERS (cf. plan de situation).

Plan de situation

Coordonnées GPS ; 43.315426104259004, 3.1786680620598964

Il s'agit d'une Etude assainissement individuel selon la norme NF-P-94-500 version 2013 qui impose la réalisation de 'ensemble des
missions géotechniques, a 'avancement du projet (la classification type, le schéma d'enchainement des missions géotechniques, et
les conditions générales des missions géotechniques sont joints en Annexe A), et suivant les termes de notre propesition technique

DSG 20-092.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnigue.com contact@sudgeotechnique.com Page 3/45



- - Angirz Lot LE PARC DALGU - Eluda assainissement individuel
LB Cermmane : BEZIERS
i HLé pr-ésent r:ﬂguﬂetaa:: de perméat-)i‘llitggémprend g
»  Description géotechnique du site et des terrains ;
o Exploitation des sondages géotechnigues ;
»  Mesure de la perméabilité.

Notre mission est réalisée & partir de 27 essais de type Porchet,
Le client nous a également transmis les éléments suivants :
o  Plan de situation ;

o  Notice descriptive ;
e  Plan du lotissement.

1.2 Contexte géotechnique

1.2.1 Géologie

D'aprés les informations du BRGM le sous-sol du site est composé : m1S - Sables marins (Aquitanien-Burdigalien).

1.2.2 Argiles

Le site est classé en aléa moyen pour le refrait gonflement des argiles.

B0 neatort
Aléa moyen
Aea Talble

Aprion nul

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 4/45



Dossier : SG 23-0668 NT 02 A
Affaire : Lot. LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel
Commune : BEZIERS

GEQTECHNIQUE

1.2.3 Remontée de nappe

Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Zones  polentiellement  sujelles  aux
débordements de nappef]

1

Zones potenliellement sujelles aux inondations
de cavef

b

Pas de débordemenl de nappe m dinondation
de cavef

Enlités hydrogéologiques imperméables &
I'afleurement {source’ BDLISA V2IBRGM)Y

1

Enveloppes  Approchées des inondalions
Palenlelles cours d'eau et submersion marme
de plus d'un heclare {Source® MTESIDGPR)Y

1.2.4 Risque d'inondation

La zone n'est pas inondable.

il S S

Zana 1o 9w precaienn Rp

1.2.5 Zonage sismique
Suivant le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010) le site étudié est classé en zone de sismicité 2 (faible).
Suivant l'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie dimportance de batiment It et la zone
est en sismicité 2 (faible). Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligataires.

1.2.6 Mouvement de terrain / cavités / sites pollués

Aucune cavité souterraine n'est répertoriée par le BRGM.
Le site est exposé & des mouvements de terrain.
Certaines parties du territoire de votre commune ont des sols pollués ou potentiellement pollués.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 5/45



21 836 23-0668 NT 62 A

1.2.7 Données hydrogéologigues sensibles
Aucun captage/source n'est référencé & moins de 35 m du site d'épandage (1 forage & environ 130 m). Aucune zone de grotouen
hydrique n'est référencée.

1.3 Description du site

Le site est globalement plat et horizontal. Son altitude avoisine 58 m NGF d'aprés la carte topographique locale.
Il est bordé a I'Est et & I'Ouest par des parcelles non construites. Sur les autres cotés se trouvent des parcelles construites.

Des remblais récents sont visibles sur la parcelle (épaisseur faible).

1.4 Caractéristiques de I'avant-projet

1.4.1 Description du projet

Le projet est 'aménagement d'un lotissement de 13 lots pour I'habitat individuel.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 6/45



Dossier : SG 23-0668 NT 02 A
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Commune : BEZIERS
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1.4.2 Evaluation géotechnique
Zone d'influence géotechnique (ZIG) :
En premiére approche la ZIG est limitée & 'emprise du projet.
Suivant la norme P 94-261 annexe N (et NF EN 1997-1) l'ouvrage est de catégorie d'importance géotechnique 1 et de classe de
conséquence CC1.
Tableau N.3.1  Catégorles gé iq en des cl de ot des conditions de
site et bases des justifications
| e | R e semas
Complexes 2 Reoor;is;ance géotechnique at I
r— Simpies P calculs nécessaires
ccz2
Complexes 3 Reconnaissance géolechnique el

CC3 I Simples ou complexes 1 3 calculs approfondis

2. RESULTATS DES INVESTIGATIONS
2.1 Mesure de perméabilité
La perméabilité a été mesurée par 27 essais de type Porchet.
Le temps de saturation du sol avant essai est > 2 h.
Les feuilles de calculs de dépouillement de ces essais sont jointes en annexe.
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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enis sont regroupés dans le tableau suivant :

I

O - Elude assainissement individuel

T

ofondeur base e o %

3 d'essa AR

P1 05 0,5 1,607 65 |
P2 05 05 1,607 0.5
P3 05 0.5 3,E-07 0.9
P4 05 0,5 3,E-07 09
P5 0,5 05 1,E-07 05
P6 05 0.5 1E-07 0.5
P7 0.5 05 3,E-07 09
P8 05 05 1,E-07 05
P9 0.5 0.5 1,E-07 05
P10 05 05 3,E-07 09
P11 0.5 0.5 4,E-07 14
P12 05 05 1,E-07 05
P13 05 05 1,E-07 05
P14 05 0,5 3,607 0.9
P15 0.5 05 3.E-07 0.9
P16 05 05 3.E-07 09
P17 05 0,5 1,607 0.5
P18 0.5 0.5 4,E-07 14
P19 05 0,5 4,E-07 14
P20 0.5 05 4,E-07 14
P21 0.5 0,5 3,E-07 09
P22 05 0,5 3,E-07 09
P23 0.5 05 3,E-07 09
P24 0.5 0,5 1,E-07 05
P25 05 0.5 5,E-07 18
P26 0.5 0.5 3,E-07 0.9
P27 0.5 0,5 3,E-07 09

IIs correspondent & un sol d'une perméabilité médiocre.
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3. DIMENSIONNEMENT DE LA FILIERE D’ASSAINISSEMENT (PRINCIPES GENERAUX)

Les méthodes de collecte des eaux usées domestiques ne font 'objet de la présente étude.

Les éléments décisifs dans le choix du dispositif sont les suivants :

e Formations superficielles de perméabilité médiocre ;

o Nappe a plus de 1 m de profondeur {nappe non reconnue) ;

¢ Pente du terrain au droit de I'assainissement inférieura 5 % ;

e  Absence de puits ou captage & moins de 35 m,

e Perméabilité du sol de = 0.5 a 1.8 mm/h (perméabilité médiocre) ;

3.1 Charge sur dispositif d'assainissement

Le dimensionnement de linstallation exprimé en nombre d'équivalents habitants (Eh) est égal au nombre de pieces principales au
sens de l'article R. 111-1-1* du Code de la construction et de I'habitation, ou un débit de 150 ljj par Eh (arrété de 1991) avec un temps
effectif de rejet de 3 h. Il est limite & 20 dans le cadre du DTU 64.1.

Chaque projet devra réaliser une étude spécifique respectant la réglementation avec adaptation du nombre de piéce principale.

3.2 Choix de la filiere d'assainissement

Compte tenu de des éléments précités et suivant le DTU 64.1 (norme NF DTU 64.1 Aout 2013) Ia filiére d'assainissement pourra étre
composée des éléments suivants

e  Prétraitement (bac dégraisseur) ;
o Traitement primaire (fosse septique) ;
e  Traitement secondaire par filtre & sable drainé ou filire compact (filiére agréée) ;
e Dispositif de Dispersion des eaux traitées.
ou

e  Micro station (filiere agréée) ;
e Dispositif de Dispersion des eaux traitées.

Attention pour le dépét du dossier au SPANC il est nécessaire que le maitre d’ceuvre/maitre d’ouvrage choisisse entre les
différentes solutions équivalentes techniqguement proposées ici (choix économique ou pratique) et fasse réaliser un plan du
projet définitif.

3.3 Traitement secondaire par filtre a sable vertical drainé

Compte tenu des éléments observés et de la perméabilité du sol en place le dispositif de traitement secondaire sera de type filtre a
sable vertical drainé.

Le matériau de remplissage (sable lavé conforme au DTU 64.1) devra étre isolé du terrain en place par un géotextile anti-contaminant.
On se référera au DTU 64.1 pour les sujétions de réalisation.
On veillera aux points suivants
> Le choix des matériaux, les conditions d’exécution et les principes de réalisation devront étre conformes au DTU 64-1
de 2013.
»  L'implantation précise du champ d'épandage se fera en fonction du positionnement de la fosse toutes eaux, et des
distances minimales vis-a-vis de la construction (5 m), des mitoyens (3 m) et des arbres (3m).

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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~ Lensembie des autres élémants de la filire d'assainissement ne relévent pas de va dotsier, mais devront 3is
conformes aux dispositions du DTU 64-1 de 2013.
|
2
3
9
8
6
Légende
Matériels
1 Armrivée des eaux prétraitées par tuyau plein
2  Boite de répartition
3 Tuyau de raccordement
4 Chaque angle composé de 2 coudes a 45° ou d'un coude & 90° a grand rayon
5 Tuyau d'épandage
6  Bouclage de I'épandage par un tuyau d'épandage
7  Boite(s) de bouclage, de branchement ou d'inspection
8  Tuyau de collecte avec fentes orientées vers le bas
9  Bouclage des tuyaux de collecte par un tuyau de collecte avec fentes orientées vers le bas
10 Boite de collecte
11 Tuyau plein d'évacuation vers I'exutoire
a) Vue du dessus
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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5 m

02m B
0.1m
[0im | C
0.l m D
01 m ‘
' iC

Légende

Matériels

1 Tuyau d'épandage

2  Geéotextile de recouvrement

3 Film éventuel et d'un seul tenant sur les parois et le fond de fouille

4  Géogrille de séparation

5  Tuyau de collecte

Matériaux

A Terrain naturel

B  Terre végétale de recouvrement

C  Gravillons lavés stables a l'eau

D Sable lavé stable a I'eau (Cf. NF DTU 64.1 P1-2)

b) Coupe transversale
2 3 L 6 5 10
P 1

: " e e T == 01m(
/ A \ / /
= —9 — "N D
Légende

Matériels

Arrivée des eaux prétraitées par tuyau plein

Boite de répartition

Tuyau de raccordement

Tuyau d'épandage

Boite(s) de bouclage, de branchement ou d'inspection

Géotextile de recouvrement

Film éventuel et d'un seul tenant sur les parois et le fond de fouille (dans le cas d'une roche fissurée)
Géogrille de separation

Tuyau de collecte

Boite de collecte

Tuyau plein d’évacuation vers l'exutoire

= 2 OENOO R WON =

-0

Matériaux

A Terrain naturel

B  Terre végétale de recouvrement

C  Gravillons lavés stables a ['eau

D Lit de pose (sable)

E  Sable lavé stable al'eau (Cf. NF DTU 64.1 P1-2)

¢) Coupe longitudinale

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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: 3.4 \_,"a-riéﬁ't_é_bé;fi!iére de trait-e.r-nent aqgréée

En variante il est possible de mettre en place une filiére de traitement agréée (de type micro staticn ou filtre compact) ;

e enremplacement des prétraitements, traitement primaire et secondaire pour la micro station ;
= en remplacement du traitement secondaire par un filtre compact.

Leur conception est de la responsabilité du fabricant (agrement).

3.5 Dispersion des eaux traitées aprés filiére agrééeffiltre a sable drainé :

Compte tenu de la perméabilité des formations une infiltration sur site n'est pas possible (< 10 mm/h, article 11 de Varrété du 7
septembre 2009).

2 possibilités sont & étudier :
»  Possibilité de rejet vers un exutoire naturel : Nécessite une autorisation du propriétaire ;

e Evapotranspiration par mise en place d'une substitution locale des sols en place par des matériaux perméables plantés
d’espéce hygrophile.

3.5.1 Rejet vers un exutoire naturel

Le rejet vers un exutoire naturel nécessite I'accord de son gestionnaire et ou propriétaire et du SPANC.
Dans le cas présent un rejet vers le pluviale du lotissement pourrait étre étudié.

3.5.2 Substitution locale plantés

Ce dispositif nécessite un accord du SPANC.
Les eaux usées traitées seront dirigées vers un sol reconstitué et leur dispersion reposera sur I'évapotranspiration par les végétaux
et évaporation superficielle et minoritairement par infiltration.

Dimensionnement :
¢ Profondeur de 1 m sous le terrain naturel. :
e Largeur minimale : 1,5 m (possibilité de plusieurs tranchées) ;
o  Surface dinfiltration nécessaire : 5 m?/ Equivalent Habitant, soit 25 m? pour 5 EH ;

Composition :
Le sol reconstitué sera composé, du haut vers le bas, de :
e 0,3 mde terre végétale non tassée ;
e 0.1 mde sables fins lavés (type 0/4 mm, conformes aux exigences de la norme NF P 64-1 P1-2), assurant une fonction de
filtre granulaire (feutre géotextile proscrit) ;
* 0,6 mde graviers lavés (type 10/20 mm, conformes aux exigences de la norme NF P 64-1 P1-2).

La distribution des eaux usées traitées par un tuyau d'épandage 100 mm, enterré ou superficiel (hors-sal) au choix.

3.6 Entretien et maintenance (DTU 64.1 Annexe A)

L'entretien des ouvrages d'assainissement non collectif est un élément prépondérant du bon fonctionnement des installations.

En effet, un dispositif de prétraitement ou de traitement insuffisamment entretenu risque de porter préjudice au systéme épurateur
situé en aval.

Les modalités d'entretien des dispositifs de prétraitement et de traitement concement en particulier les éléments donnés dans le
tableau ci-apreés.

Toute opération de vidange fait I'objet d’'un document attestant du travail effectué. Toute opération d'entretien sur un apparelil
comportant un dispositif électromécanique est consignée dans un carnet.

Dans tous les cas d’entretien et de maintenance, il y a lieu de se référer aux recommandations d'entretien du fabricant.

A défaut de ces recommandations, le tableau ci-dessous donne des valeurs indicatives (extrait norme NF DTU 64.1).

SUD GEQTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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Tableau A.1 — Entretien des dispositifs

bouas vers le traitement
secondaire

) Objectits " . —p P
Produits de l'entretien Action Périodicité de référence
Fosse seplique Evitar le départ des Inspection et vidange des Premiére inspection de l'ordre

boues et des flottants si
hauteur de boues > 50 %
de la hauteur sous fii d'eau
{fonction de |a configuration
de la fosse septique) @

de 4 ans aprés mise en service

| ou vidange, puls périodicité

a adapter en fonction de la hauteur |
de boue

Veiller a la remise sn eau

Préfilre intégré ounon | Eviter son colmatage
ala fosse septique et boite

de bouclage st de collects

ou depét

Bac dégraisseur Eviter le relargage des
(suffisamment graisses

dimensionné)

Boites Eviter toute obstruction

Inspection et nettoyage Inspection annuelle

si nécessaire

|

Inspection et i nécessaire | Inspection semestrielle
écrémage ou vidange |

Inspection et nettoyage
S1 necessaire

Inspection et nettoyage si boite
en charge

3.7 Schéma d’implantation du dispositif
Rappelle : Attention pour le dépdt du dossier au SPANG

8 Une faible hauteur de boue résiduelle (quelques centimétres) est souhaitable.

il est nécessaire que le maitre d’ceuvre/maitre d’ouvrage choisisse

entre les différentes solutions équivalentes techniquement proposées ici (choix économique ou pratique) et fasse réaliser

un plan du projet définitif.

L'implantation devra respecter le schéma suivant (extrait du guide des Régles et bonnes pratiques a I'attention des installateurs ' ANC

jusqu'a 20 EH de 2016) :

haie

() Fosse toutes eaux
O Dispositif de traitement

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com
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4. DHSPLSITIONS REGLEMENTAIRES ET POINTS DE VIGILANCES
Le contenu du présent rapport n'est valable que sous réserve des conditions générales des missions géctastiniaues iointes en znne s
A

II'est rappeté que toute modification des hypothéses prises dans la présente étude doit atre communiquée au géolechnicien, ¢<'im <.
pouvant rendre caduque tout ou partie des adaptations proposées. Celui-ci reste & la disposition du concepteur pour étucic: i=5
eventuelles modifications une fois connus ['adaptation au site et les efforts amenés au sol par les constructions.

Conformément & la commande passée, le présent rapport géotechnique constitue le compte rendu et fixe la fin de IE. 2
assainissement individuel selon la norme NFP 84 500 (voir tableau 1 et figure 1 : schéma d’enchainement des missions géotechnicu2s
en annexe A).

Ce rapport a permis de définir le contexte géotechnique général du site, définir les principaux risques géologiques, les premiéras
hypathéses géotechniques & prendre en compte et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques, compte tenu
des connaissances acquises du sous-sol & partir des investigations réalisées.

Conformément & la norme (voir tableau d'enchainement page suivante), la mission suivante d'étude géotechnique permet de
poursuivre la mise au point du projet en vue de sa réalisation avec une meilleure maitrise des incertitudes et aléas inhérents a la
géatechnique, le terrain n'étant reconnu et donc connu qu'au droit des investigations ponctuelles réalisées.

Remarque importante : remblais anthropiques

La présence de remblais anthropiques consécutifs, & un remaniement topographique, a un dépot/stockage, a des fouilles
archéologiques préventives, ou toutes autres origines, est un risque courant.

Les utilisations précédentes du site, les plans de recollement des terrassements, les plans de recollement des fouilles archéologiques
ou toutes autres informations permettant de limiter ce risque devront étre communiqués au plus tét aux géotechniciens intervenus sur
le projet.

Toute d'anomalie géotechnique lors de la phase exécution d'un chantier devra étre immédiatement signalée au géotechnicien en
charge du suivi pour adaptation du modéle géotechnique.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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ANNEXE 1-NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

Tableau 1 - Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique

B o Bhasesid Objectifs a LD df B Prestations
dnc zu_ner:nent ases de | mission d'ingénierie géotechnique | atteindre pour les managemen es d'investigations
es missions | la maitrise N risques A i i
G124 G4 d'ceuvre (GN) et Phase de la mission _ouvrages géotechniques geotef:hr.uques a
géotechniques réaliser
attendu
Etape 1 : Etude Etude géotechnique préalable (G1) Spécificités Premiére Fonction des
géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechnigues identification des données
préalable (G1) du site risques présentés  |existantes et de-
par le site la complexité
géotechnique
Etude Ftude géotechnique préalable (G1) Premiére Premiére Fonction des
préliminaire, |Phase Principes Généraux de adaptation des identification des données
esquisse, |Construction (PGC) futurs ouvrages risques pour les existantes et de
APS aux spécificités futurs ouvrages la complexité
du site géotechnique
Etape 2 : Etude |APD/AVP Etude géotechnique de conception Définition et Mesures préventives|Fonction du site
géotechnique (G2) Phase Avant-projet (AVP) comparaison pour la réduction etdela
de conception des solutions des risques complexité du
(G2) envisageables identifiés, mesures |projet (choix
pour le projet correctives pour les |constructifs)
PRO Etude géotechnique de conception Conception et - |isques résiduels  |Fonction du site
(G2)Phase Projet (PRO) justifications du . [aVec détectionau ey e |5
projet i plus ot de leur complexité du
survenance projet (choix
constructifs)
DCE/ACT |Etude géotechnique de conception Consultation sur le
(G2) Phase DCE / ACT projet de base /
Choix de
I'entreprise et mise
au point du contrat
de travaux
Etape 3 Ala charge A la charge
Etudes de l'entreprise  |du maitre d'ouvrage
géotechniques [ExEn/SA  |Etude etsuivi  |Supervision Etude d'exécution |ldentification des Fonction des
de réalisation géotechniques  |géotechnique conforme aux risques résiduels, |méthodes de
(G3/G4) d'exécution (G3) |d'exécution {G4) exigences du mesures correctives, |construction et
Phase Etude (en |Phase Supervision |projet, avec contrdle du des adaptations
interaction avec |de |'étude maitrise de la management des  |proposées si des
la phase Suivi) |géotechnique qualité, du délai el |risques résiduels risques identifies
d'exécution du coat (réatité des actions, [surviennent
(en interaction avec vigilance,
la phase mémorisation,
Supervision du suivi) capitalisation des
DET/AOR  |Etude et suivi  |Supervision Exécution des petours Fonction du
géotechniques  |géotechnique travaux en toute  [d'E€XPerience) contexte
d'exécution (G3) |d'exécution sécurité et en géotechnique
Phase Suivi (G4)Phase conformité avec observe et du
(eninteraction  |Supervision du suivi |les attentes du compaortement de
avec la phase géotechnique maitre d'ouvrage I'ouvrage et des
Etude) d'exécution avoisinants en
(en interaction avec cours de travaux
la phase
Supervision ‘
de I'étude) |
Atoute étape  |Diagnostic |Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un Influence de cet Fonction de
d'un projet ou élément élément I'elément
sur un ouvrage géotechnique géotechnique sur les|géotechnique ‘
existant specifique sur le risques étudié i
projet ou sur géotechniques |
l'ouvrage existant |identifiés |
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CONDITIONS GENERALES ETABLIES PAR L’UNION SYNDICALE DE GEOTECHMIQUZE
1. Avertissement, preambule
Toute commande el ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et ¢ . 5w ants, ac
conditions générales.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou dérogation [ormeile et e
étre considérée cumme aceeptée guapres accord écrit du Prestataire

alion sans réserve de g

nute od.icion de la command

C. Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait tre engagée en cas de dommages a des ouvrages publics au privés (en particulier, ourvrages enlerrés et canatisations) diit '
I'emplacement précis ne lui auraient pas té signales par ecrit préalablement 4 sa mission.

Conformément au décret n® 2011-1241 du S octobre 2011 velatif 4 'exécution de travaux a proximité de certains nuvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
Client doit fournir, & sa charge et sous sa responsabilitt, I'implantation des réseaux privés, la liste et I'adresse des exploitants des réseaux publics 3 provimité dix travaus, les plans
résultats des investigations complémentaires consétcutifs 2 sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces infor ions sont indisy bles pour permettre les éventuelies DICT (le dela
est de 15 jours) et pour connaitre 'environnement du projet. En cas d'incertitude ou de complexité pour ki localisation des réscaux sur-domaine public. i} pourra &tre nécessaire de faire |
charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’'une mauvaise communication sont a la che
du Client. Confarmément al'art L 411-1 du code minier, le Client s'engage  déclarer & la DREAL tout forage realisé de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformeément a l'article R 21 4- ! du =
de I'envirannement, le Client s'engage & déclarer aupres de la DDT du lieu des travaux les sundages et forages destinds 3 la recherche, 4 la surveillance ou au prélevement d'eaux suut:
(piézométres notamment).

a0 Buna, de

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera l'objet d’un prix nouveau a négociar il est
eitendu que le Prestataire s'engage 3 procéder selon les moyens actuels de son art, 3 des recherches consciencieuses et 3 fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation
de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise 1a mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée A trois
maeis a compter de la date de son etablissement], confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n‘abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des
investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant que si la solidarité est
explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s'exerce que sur la durée de la mission.

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maftre d'ouvrage, au maftre d’ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des
missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations assocléis) pour suivre toutes les tapes d'élaboration et d'exécution du projet. Si la mission d'investigations est
commandée seule, elle est limitée & 'exécution matérielle de sondages et I'établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d'étude ou de conseil. La missionh
de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Sile Prestataire déclare étre titulaire de la certification 150 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systéme qualité dans la réalisation de sa mission.

4. Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément 4 la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de I'exactitude de
ces données. En cas d'absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

5. Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intorvention et d'exéeution données aux termes du dovis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas
appliqué de pénalités de retard et si tel devait dtre le cas elles seraient plafonnées a 5% de la commande. En toute hypothése, Ia responsabilité du Prestataire est dégagee de plein droit en cas
d'insuffisance des (nformations fournies par le Client ou st le Client n'a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d'evénements imprevisibles [notamment la rencontre de sols inattendus,
la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de manldére générale en cas d'événement extérieur au Prestataive modifiant los conditions d'exécution des prestations objet de In
commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n'est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font I'objet d'un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre
Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d'information, accés, dégéts aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives au autres, en particulier 'obtention de 'antorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sonta I chirge du Client.
Le Client se charge d'une part d'obtenir et communiquer les autorisations requises pour l'accts du personnel et des matériels nécessalres au Prestataire en toute sécurité dans I'enceince des propriftés
privites au sur le domaine public, d'autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment couy liés aux réseauy, aux obstacles enterrés ot 3 la pollution des
sols et des nappes. Le Client s'engage & communiquer les régles pratiques que les intervenants doivent respecter en inatiere de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant que de
besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement a I'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel,
matériel ou immatériel di & une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.

Sauf spécifications particuliéres, les travaux permettant I'accessibilité aux points de sondages ou d’essais et I'aménagement des plates-formes ou grutage necessaires aux matériels utilisés sont  la
charge du Client. Les investigations peuvent entrafner d'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de
la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont a la charge du Client.

7.lmplantation, nivellement des sondages

Au cas ot I'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, e Prestataire est exonéré de toute responsabhilité dans les événements consécutifs A ladite implantation. La mission ne
comprend pas les implantations topographiques permettant de définir I'emprise des ouvrages et zones 3 étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d’essais. Les
éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées 3 un repére arhitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu'a titre indicatif. Seules font foi les
profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient
relevées par un Géometre Expert avant remodelage du terrain. [l en va de méme pour l'implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et a un moment précis. En dépit de la qualité de 1'étude les aléas suivants
subsistent, notamment la variation des niveaux d’eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer
les amplitudes de variation de ces niveauy, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

Si, en l'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené i faire une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit leurs observations
éventuelles sans quaj, ils ne pourraient en aucun cas et pour aucune raison lui reprocher d'avoir établi son étude dans ces conditions.

L'étude géotechnique s‘appuie sur les renseignements requs concernant le projet, surun nombre limité de sondages et d'essais, et sur des profondeurs d'investigations limitées qui ne permettent pas
de lever toutes les incertitudes indluctables 3 cette science naturelle: En dépit de ln qualité de 'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du carnctére ponctuel des investigations, de la
vilrlation d'épuisseur des remblals et/ou des différentes couches. de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions geotechniques ne peuvent done conduire it tratter i forfait le prix des fondations
compte tenu d'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de I'homme, toujours possible et des aléas d'exécution pouvant survenir lors de la décauverte des terrains. Si un caractire Syolutif particulier a
eté mis en lumiere ( I eroston, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport necessite une actualisation a chaque etape du projet

notamment 5'il $'écoule un laps de temps important avant I'étape sulvante,

L'estimation des quantités iles ouvrages géotechnigues nécessite, une mission d'étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis en
évidence lors de I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rappaort) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avaisinants
ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés 4 la connalssance du Prestataire ou signalés anx géatechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision
géotechnique d'exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d'exécution soient analysées par un homme de I'art.

10. Rappart de mission, réception des travau, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document a fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de l'approbation par
le Client du dernier document i fournir dans le cadre de lu misston. L'approbation doit intervenir au plus tard deux semaines aprés sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La
fin de la mission donne liew au paiement du sotde de la mission,

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des Hers sans son autorisation. Le Client
ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu'apres reglement intégrale des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalahle
du Prestataire. Le Client s'engage & maintenir confidentielle et 3 ne pas utiliser paur son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu'il soit breveté
ou hou, poitde d sa connaissance a cours de la mission et qui n'est pas dans le domaine public, sauf accord préalable éerit du Prostataive. Si dans le cadee de sa mission, le Prestataire mettait au point
une nouvelle technique, celle-cl seraitsa propriété, Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s'y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce ca, d'une licence non exclusive et non cessible, a titre
gratuit et pour le seul ouvrage érudié.

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation
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La nature des prestations et des moyens A meltre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux
recueillis lors de Iétablissement de P'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant A la géologie, aux hypothéses de travail, au projet et d
son environnement, 2 la législation et aux réglements, 3 des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire & proposer au Client un avenant avec notamment
modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines & compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de
suspendre immédiatement F'exécution de sa mission, les prestations realisées a cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Dans I'hypothése
otl le Prestataire est dans Iimpossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d'immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par
un autre maitre de I'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d'ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la imisslon, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entrainer
des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et d son environnement
ou tout élément nouveau mis A jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d'une nouvelle misslon. Le client dolt faire
actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an aprés sa livraison. 1l en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de
réhabilitation du site (3 la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie
des sols sur les emprises concernées par I'étude géotechnique.

14. canditions d'établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. lls sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur & la date d'établissement de
I'offre.

1Is sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-del3, ils sont actualisés par application de I'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par
application de l'indice « SYNTEC » pour les prestations d'études, I'Indice de base étant celui du mois de I'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le coilt de la mission.

Dans le cas ol le marché nécessite une intervention d'une durée supérieure 2 un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature
du contrat, le Prestataire pelit exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants 3
J'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d'un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées
directement et intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1995.

Les paiements jnterviennent a réception de la facture etsans escompte. En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de véglement figurant sur Ja facture, [l sera appliqué a compter
dudit jour et de plein droit, un intérdt de retard égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne 2 son opération de refinancement la plus récente majorde de 10 points de
pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu'un vappel soit nécessaire & compter du jour suivant la date de réglement figurant sur la facture. En sus de ces pénalités de retard, le Client
sera redevable de plein drolt des frals de recouvrement, exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €

Un désaccord quelcanque ne saurait constituer un motif de nan-paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s'interdic de
déduire le montant des préjudices qu'il allégue des honoraires dus

15. Résiliation anticipée

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d'une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances Indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculeé
db résilior son contral sous réserve d'en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothése, en cas d'ineséeution par I'une ou Pautre des parties de ses
obligations, et 8 jours aprés la mise en demeure visant la présente clause vesolutoire demeurde sans effet, e contrat peut tre resilié de plein droiL La résiliation du contrat implique le paiement de
'ensemble des prestations réguiirement exéenties par le Prestataive au jour de la résiliation eten sus, d'une indemnité égale 3 20 % des honoraires qui resteraient 3 percevoir si la mission avait éeé
menée jusqu’a son terme.

16. Répartition des risques, responsabllités et assurances
Le Prestataire n’est pas tenu d’avertic son Client sur les risques encourus dé connus ou ne pouvant étre ignores du Client compte tenu de 53 compétence. Ainsi par exeinple, I'attention du Client est
attirée surle fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les rovitements appliqués sur ce matériau devant avolr une souplesse suffisante pour s'adapter sans dommage aux variations d'ouverture
des fissures. Le devolr de conseil du Prestataire vis-a-vis du Client ne s’exerce que dans les damaines de compétence requis pour 'exécution de la mission spécifiquernent confide. Tout élément
nouveau connu du Client apres ka fin de la mission doit re communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposerla réalisation d'une mission complémentaire, A défaut de communication
des éléments nouveats on d'acceptation de Ly mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sevo Tentl pour resy ble des conség es
d'un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour quelques raisons que ce soit. L'attention du Client est attirée sur Je fait que toute estimation de quantités
faite & partir de données obtenues par prelévements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachee d'une incertitude fonction de ln représemtativité de ces données ponctuelles
extrapolées 3 I'ensemble du site.
Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans I'ofire remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre
sanction ou indemnisation.
icg

Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis a obligation d'assurance, conformement a l'article L.241-1 du Code des
assurances,
Conformément aux usages et aux capacités du marché de 'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d'adaptation de la garantie pour les ouvrages
dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excede au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu gue le client a I'obligation d'informer le
Prestataire d'un éventuel dépassement de ce seuil, et accepre, de fournic tous ¢léments d'information nécessaires A ladaptation de Ia garantie. Le client prend également 'engagement, de souscrire 3
ses frais un Cantrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD], contrat dans lequel le Presttaire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaives. Par alleurs, les auvrages de caractire
exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire 'abjet d'une cotation particuliére. Le prix fixé dans I'offre avant été déterminé en fonction de conditions normales
d'assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s'engage 3 accepter, en cas d'éventuelle surcotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat
d'assurnnce. A defaut de respecter ces engags 5, le client en supportera lus conséquences financiéres (notamment en cas de défaut de gamntie du Prestataire, qui n'aurait pu s'assurer dans de
bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d'informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).

e : P ’
Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excede un montant de 15 ME HT doivent faire 'objet d'une déclaration auprés du Prestataire qui en référera 3 sun assureur pour
détermination des conditions d'assurance, Les limitations relatives au montant des chantiers ausquels le Prestataire participe ne sont pas applicables oux misslans portant sur des ouvroges
dlinfrastructure lingaive, ¢ est-3-dire routes, voies ferrées, tramway, etc.. En revanche, elles demeurent applicables lorsque surle tracé lindaire, la/les mission(s) de l'assuré porte{nt] sur des ouvrages
précis tels que pouts, viaducs; écl 5, 1 {5, tranch couvertes.. En tout #tat de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandee au
prestataire par rappart aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes Jes conséquences financieres d'une déclaration insuifisante quant au colt de Fouvrage seront suppoiiees par l&
client et le maitre d'ouvrage. Le Prestataire assume les responsabilités qu'il engage par l'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat A ce titre, il est responsable de ses prestations
dont la défectuosité lui est imputable-
Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le
client ne garanti cependant le Pr ire qu'au-deld du montant de respensabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défec La resy bitiré globale et ¢ lee du Py ire
au titre ow a 'occasion de Fexecution di contrat sera limitee 3 trois fois le montant de ses hanoraires sans pour autant excéder les garanties déliveées par son assureur, et ¢e pour les dommages de
quelque nature que <¢ soit et quel quen soit le fondement juridique. [1 est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas resy bl des d B! triels consecutifs au non & un
dommage matériel tels que, notamment, la perte dexploitation, Ia perte de production. le manque & gagner, Ia perte de profit. la perte de contrat, Ia perte d'imige, Nimmobilisation de personnel ou
d’équipements.

17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer 4 quelgue titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, 'existence d'une promesse de porte
fort ou encore I'existence d'une stipulation pour autrui.

18. Litiges
En cas de litige pouvant survenir dans 'application du contrat, seul le droit frangais est applicable. Seules les juridictions du ressort du si¢ge social du Prestataire sont compétentes, méme en cas de
demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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ANNEXE 2 - IMPLANTATION DES SONDAGES

Légende : A Sondage pénétrométrique (PD)
(M Fouille ala pelle (PM)
@ Essai de perméabilité (EP)
B Reconnaissance de fondation (REC)
@ Sondage tariére (ST)

Sondage pressiométrique (SP)
Sondage carotté (SC)
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ANNEXE 3 -RESULTATS DES ESSAIS PORCHET

Snbge socaal ©

uonml@sudsenln:hmqun com

D MOMTPELLIER | FERPIGNAN | TOULOUSE
T‘l 04 30 00 67 60

11 rue Ctauda Frangais / Parc 2000
34080 MONTPELLIER

GEOTECHNIQUE www.suageotoctniquo.cam

ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE

Suivant Circulaire n® 97-49 du 22 mai 1997

Version : 2021 vI

Réf essai : P1 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m): 0,5 Profondeur (m) :
Diamétre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) : 0
Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure {min) N
0 2
10 19 Perméabilite k
m.s’ mm/h
1,3E-07 0,46
Durée total Volume
(min) injecté {l)
10 0,1
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ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE

Suivant Circulaire n® 97-49 du 22 mai 19%;

Version : 2024 v 1

Réf essai :
Date :

p2 Dossier :
15/11/2023 Affaire :

23-0668

Perméa - Lot. Le Parc Daiou

Géométrie du forage :
Forage circulaire

Forage autre

Profondeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diameétre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau {m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) :
Maesures
Temps de saturation ; 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) )
0 1,8
10 1,7 Perméabilité k
m.s’ mm/h
1,3E-07 0,46
Durée total Volume
{min) injecté (1)
10 0,1
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#I= Sidge soaial :

11 wa Ctauda Frangais / Pare 2000
34080 MONTPELLIER

GEOTE CHNIQUE www.sudgastechnique.com

- n T oo ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE

Suivant Circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997
Version : 2021 vl

Réf essai : P3 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur {m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diameétre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m):
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) : 0
Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) {
0 1,8
10 1,6 Perméabilité k
m.s’ mm/h
2,6E-07 092
Durée total Volume
(min) injecté (1)
10 0,2

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

contact@sudgeotechnique.com
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ulj

Dossizr : 8G 23-0668 NT 02 A

www.sudgeotechnique.com

. &l ] o
';_:3 ge=l== Aifzire : Lot LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel
“‘)m Commune : BEZIERS
_CGEOTECHNIQUE — s e
¥ /= MONTPELLIER / PERFIGNAN /| TOULOUSE
= S opore ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
Wiﬁ Sidge socul Suivant Circtdaire n® 97-49 du 22 mai 1997
w ﬂ U MONTIELR Version : 2ii2 i v/
GEOTECHNIQUE wew.sudgeatsenniqus.com
Réf essai : P4 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profandeur {m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diamétre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) : 0
Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure {min) ]
0 1,7
10 1,5 Perméabilité k
m.s’ mm/h
2,6E-07 0,92
Durée total Volume
{min) injecté (I)
10 0,2
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

contact@sudgeotechnique.com Page 22/45



O rd. Dossier : SG 23-0668 NT 02 A

==I= Affaire : Lot. LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel
() il Commune : BEZIERS

GEOTECHNIQUE

r MONTPELLIER ; PERFIGNAN / TOULOUSE
O s s ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
—
#I= Sga sl ot Pare 2000 Suivant Circrdaire n° 97-49 du 22 mai 1997
U) ‘ 24050 MONTRELLIER Version : 2021 v!
GEOTECHNEQUE www.sudgsotechnique.com
Réf essai : PS5 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m): 0,5 Profondeur (m) :
Diameétre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?): 0
|Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) 1]
0 1,5
10 1,4 Perméabilité k
m.s' mm/h
1,3E-07 0,46
Durée total Volume
{min) injecté (1)
10 0,1
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 23/45



Dogeier: 5G 23-0088 NT 02 A

w8l Conune | BEZIERS
L ECHNIQUE .

Adfaire - Lot LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel

&::_:j E;%%% MONTPELLIE.RIFERPIGNANITOULOUSE . . . _— )
) i ot RN ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
e S S g soce Suivant Circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997
u-J m SO ONTPE R Version : 2021 v
GEOTECHNIQUE www.suagsatechnique.com
Réf essai : P6 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m): 0,5 Profondeur (m) :
Diameétre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?): 0
|Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de [d'eau restant
mesure (min) (U]
0 1,6
10 1,5 Perméabilité k
m.s’ mm/h
1,3E-07 0,46
Durée total Volume
(min) injecté (I)
10 0,1
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere

www.sudgeotechnique.com

contact@sudgeotechnique.com Page 24/45



Dossier : SG 23-0668 NT 02 A

()
-
p) Commune : BEZIERS
GEOTECHNIQUE

Affaire : Lot. LE PARC DALQU - Etude assainissement individuel

Té1: 04 3000 87 90
conact@sudgedtechnique com

.
e

Sidge sacaal :
11 rue Clauda Frangois / Parc 2000
34080 MONTPELLIER

SUD

MONTPELLIER : PERPIGNAN ' TOULOUSE

ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
Suivant Circulaire n°® 97-49 du 22 mai 1997
Version : 2021 v1

GEOTECHNIQUE www.sudgeotecnniqus.com
Réf essai : P7 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m): 0,5 Profondeur (m) :
Diamétre (m) : 0,63 Longueur {m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur {(m} :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) : 0

Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) ()
0 1,8
10 1,6 Perméabilité k
m.s* mm/h
2,6E-07 0,92
Durée total Volume
{min) injecté ()
10 0,2
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

www.sudgeotechnique.com

contact@sudgeotechnique.com Page 25/45



OGO NT 02 A
Let Le PARC DALOU - Etude assainissement individuel
nriuns  BEZIERS

23 :-'!'in MONTPELLIER : PEREIGNAN / TOULOUSE
i E  opmern ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
E’j"';\'_} W—i"— $ibge socil . o /o e Suivant Circulaire n® 97-49 du 22 mui 1997
‘r’. OE0 MONTRELLIER Version N ZU:}/ 1',’
GEOTECHNIQUE www.suageotechnique.com
Réf essai : P8 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diamétre (m) : 0,63 Longueur {m):
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) ; 0
Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) ()
0 2
10 1,9 Perméabilité k
m.s* mm/h
1,3E-07 0,46
Durée total Volume
(min) injecté ()
10 0,1
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 26/45



Dossier : SG 23-0668 NT 02 A

SL|JD
I

. Commune : BEZIERS
EOTECHNIQUE

@

Affaire : Lot. LE PARC DALQU - Etude assainissement individuel

Tél : 04 30.00 8790

m comaci@sudgectachnique com
—_—r—
F B 5590 social

w — 11 rue Ctauda Frangois / Pare 2000

34080 MONTPELLIER

GiOTEC HMNIQUE www.suagectechnique.com

MONTPELLIER / PERPIGNAN / TOULOUSE

ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
Suivant Circdaire n° 97-49 du 22 mai 1997
Version : 2021 v!

Réf essai : P9 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diamétre (m) : 0,63 Longueur (m):
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) : 0
Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) {1
0 1,3
10 1,2 Perméabilité k
m.s' mm/h
1,3E-07 0,46
Durée total Volume
{min) injecté (I)
10 0,1

SUD GEQTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

contact@sudgeotechnigue.com Page 27/45



5 23-0668 NT 02 A
L& PARC DALOU - Etude assainissement individuel

@ﬁ Co nmune ; BL:_IERS
TOTECENIQUE

g i W SMONTRULLIER FERPIGNAN | TOULOUSE -
at.s,«,;.@ad L Uy ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
rﬂ‘ Mmany iy Eore 2000 Suwivant Circulaire n® 97-49 du 22 mai 1957
(‘(‘ MO WONTPELLIER Version : 2027 v{
GEOTECHNIQUE www.suagestocnniqus.com
Réf essai : P10 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dzlou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diamétre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) : 0
Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) ()
0 1,5
10 1,3 Perméabilité k
m.s’ mm/h
2,6E-07 0,92
Durée total Volume
{min) injecté (l)
10 0,2
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 28/45



- m Dossier : SG 23-0668

NT02 A

=== Affaire : Lot. LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel

, Commune : BEZIERS
GEOTECHNIQUE

=
— .

20

11 rua Claude Francors / Parc 2000

GEOTECHNIQUE www.suagestechnique.com

D._r. Bouslotserdios A - ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE

Suivant Circulaire n® 97-49 du 22 mai 1997
Version : 2021 vl

Réf essai : P11 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diamétre (m) : 0,63 Longueur {(m):
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) : 0
Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) )]
0 1,6
10 1,3 Perméabilité k
m.s* mm/h
3,8E-07 1,38
Durée total Volume
{min) injecté {l)
10 0,3

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

contact@sudgeotechnigue.com
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Doszizr: SG 23-0568 NT 02 A
Aifaire : Lot. LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel
Commune : BEZIERS

Sidge sociat :

GEOTECHNIQUE www.suageotecnnique.com

% MONTPELLIER . PERPIGNAN | TOULOUSE

Toi 04,30 00,67 80
contart@u rigenterhniqua cam

11 rua Ctauds Frangoss / Parc 2000
34080 MONTPELLIER

ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
Suivant Circtdaire n® 97-49 du 22 mai 1997

Version : 2021 v

Réf essai : P12 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diamétre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?2) 1,30132622 Surface immergée (m?) : o]

Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) (1)
0 1,8
10 1,7 Perméabilité k
m.s" mm/h
1,3E-07 0,46
Durée total Volume
{min) injecté {I)
10 0,1
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

www.sudgeotechnique.com

contact@sudgeotechnique.com Page 30/45



SL|JD
i

GEQTECHNIQUE

Dossier : SG 23-0668 NT 02 A

Affaire : Lot. LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel
Commune : BEZIERS

#:l= Siage social :

D MONTPELLIER | FERFIGNAN | TOULOUSE
d Tél : 04 30 00 87 80
contact@sudgectachmique com
11 rue Claude Frangos / Parc 2000
34080 MONTPELLIER

GEOTECHNIQUE www-suagsstechnique.cam

ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE

Suivant Circulaire n® 97-49 du 22 mai 1997
Version : 2021 vi

Réf essai : P13 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diameétre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) :
Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) 0
0 2
10 1,9 Perméabilité k
m.s? mm/h
1,3E-07 0,46
Durée total Volume
(min) injecté (l)
10 0,1
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

www.sudgeotechnique.com

contact@sudgeotechnigue.com
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Dos.ier: SG 23-0668 NT 02 A

Tl 04 30 00 67 60
wontact@sudgeatechnique com

71 rua Ctavda Frangois / Parc 2000
34080 MONTPELLIER

GEOTECHNIQUE www susgostochnigue.com

ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE

Suivant Circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997
Version : 2021 v]

Réf essai :
Date :

P14 Dossier :
Affaire :

15/11/2023

23-0668

Perméa - Lot. Le Parc Dalou

Géométrie du forage :
Forage circulaire

Forage autre

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

contact@sudgeotechnique.com

Profondeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diameétre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau {m) : Largeur (m) :
Hauteur d’eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?)
Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) ()
0 1,6
10 14 Perméabilité k
m.s? mm/h
2,6E-07 0,92
Durée total Volume
{min) injecté (1)
10 0,2
Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

Page 32/45



O'ﬂ' Dossier : SG 23-0668

NT 02 A

S=l= Affaire : Lot. LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel

, Commune : BEZIERS
GEOTECHNIQUE

Sibge sacial :

D MONTPELLIER ;| PERPIGNAN / TOULOUSE
‘ To! ' 04 30 00 67 90
A— contact@sudgeatachnique com
# &

11 rus Claude Frangors / Parc 2000
34080 MONTPELLIER

GEOTECHNIQUE www.sudgootechnique.cam

ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE

Suivant Circulaire n® 97-49 du 22 mai 1997
Version : 2021 vl

Réf essai : P15 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Prafondeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diamétre (m) : 0,63 Longueur {m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) : 0
Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) {h
0 1,4
10 1,2 Perméabilité k
m.s* mm/h
2,6E-07 0,92
Durée total Volume
{min) injecté (I)
10 0,2

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

contact@sudgeotechnique.com
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Dossier : 55 23-0668 NT 02 A

Commune : BEZIERS

Affaira : Lot. LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel

A4 & MOMTPELLIER : PERPIGNAN  TOULOUSE
) R ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
(D FF. i:% :%E%é’f{'.?:”’“ . Suivant Cirerdaire n® 97-49 eri:'?;; ‘;9/71“‘
GEOTECHNIQUE www.sudgootechnique.cam
Réf essai : P16 Daossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur {m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diametre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur {m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) : 0
|Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de [d'eau restant
mesure (min) {1
0 1,6
10 14 Perméabilité k
m.s’ mm/h
2,6E-07 0,92
Durée total Volume
{min) injecté (I)
10 0,2
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

www.sudgeotechnique.com

contact@sudgeotechnique.com
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1

OTECHNIQUE

Dossier ;: SG 23-0668 NT 02 A
Affaire : Lot. LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel
Commune : BEZIERS

Slégn social :

D MDNTFELUER/ [
m 04.30 00 67 80

wnan@;uagmnchmqu. com

11 rva Clauda Frangois / Parc 2000
34080 MONTPELLIER

EOTECHNIQUE wwiw.suageotochnique.com

ERPIGNAN / TOULOUSE

ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
Suivant Circulaire n® 97-49 du 22 mai 1997

Version : 2021 vl

Réf essai : P17 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diameétre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d’eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) : 0
|Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure {min) (N
0 1,9
10 1,8 Perméabilité k
m.s! mm/h
1,3E-07 0,46
Durée total Volume
{min) injecté (l)
10 0,1

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
contact@sudgeotechnique.com
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-

GEOTECHNIQUE

| Dossier : SG 23-0668 NT 02 A
Affaire : Lot. LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel
Commune : BEZIERS

SEa

() il

GEOTECHNIQUE www.susgestechsique.com

11 rua Claude Frangors / Parc 2000
34080 MONTPELLIER

MONTPELLIER / FERPIGNAN / TOULOUSE

Té1:04 30 00 B7 80
comact@uidgentachnique cam

ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
Suivant Circulaire n® 97-49 du 22 mai 1997

Version : 2021 vl

Réf essai : P18 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m): 0,5 Profondeur (m) :
Diameétre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d’eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :

Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) : o]
|Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) (1)
0 2
10 1,7 Perméabilité k
m.s’ mm/h
3,8E-07 1,38
Durée total Volume
(min) injecté (I)
10 0,3

SUD GEOTECHNIQUE SAS

www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

contact@sudgeotechnique.com
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Dossier : SG 23-0668 NT 02 A

Affaire : Lot. LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel

Commune : BEZIERS

GEOTECHNIQUE
Q r MONTPELLIER / PERPIGNAN | TOULOUSE
R ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
e
— Swpmsoch ez Suivant Circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997
) il - o Version : 2021 v1
GECTECHNIQUE www.sutgsotechnigus.com
Réf essai : P19 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diamétre (m) : 0,63 Longueur {m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?):
Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) )
0 2,2
10 19 Perméabilite k
m.s’ mm/h
3,8E-07 1,38
Durée total Volume
{min) injecté (1)
10 0,3
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnigue et ingénierie routiere

www.sudgeotechnique.com

contact@sudgeotechnigue.com
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Dossier: 273 23
Affaire

I

ANAn

LoD

NTCZ A

Lot LE PARC DALOU - Etude assa
Commune : BEZIERS

inissement individuel

1

-

() e

Siéye social

11 rua Clauds Frangors 7 Pare 2000
34080 MONTPELLIER

GEOTECHNIQUE www.sudgootechniqua.com

- s
Q 1 “: MORTPELLISH / PERPIGNAN | TOULOUSE

54 TA! 043000867 80
contact@sudgeatachniqua com

ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE

Suivant Circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997

Version : 2021 vl

Réf essai : P20 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diamétre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d’eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) : 0
|Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) (1
0 2,2
10 19 Perméabilité k
m.st mm/h
3,8E-07 1,38
Durée total Volume
{min) injecté (I)
10 0,3
SUD GEOTECHNIQUE SAS

www.sudgeotechnique.com

contact@sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
Page 38/45



Dossier ;: SG 23-0668 NT 02 A
Affaire : Lot. LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel
Commune : BEZIERS

S‘l‘JD
I

GEQTECHNIQUE
D r MONTPELLIER | PERPIGMAN | TOULOUSE
S - e ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
=
#I= Sage sacal: R Suivant Circulaire n® 97-49 du 22 mai 1997
CD ‘ HGBONONTPELLER Version : 2021 v!
GEOTECHNIQUE www.suageotecnnique.com
Réf essai : P21 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m) : 0,5 Praofondeur (m) :
Diamétre (m) : 0,63 Longueur (m):
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) : 0
|Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) 0}
0 2,1
10 19 Perméabilité k
m.s* mm/h
2,6E-07 0,92
Durée total Volume
(min) injecté (l)
10 0,2
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere

www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 39/45
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GEOTECHNIQUE www.sudgeotochniqus.cam

Sivge socal :

MOWTPELLIER . PERFIGNAN { TOLLOUSC

Tél . 04 30 00 67 80
contact@sudgactechnique com

1 rua Clauda Frangers / Parc 2000
34080 MONTPELLIER

ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE

Suivant Circulaire n® 97-49 du 22 mai 1997

Version : 2021 vl

Réf essai :
Date :

Dossier : 23-0668

Affaire :

Perméa - Lot. Le Parc Dalou

Géomeétrie du forage :
Forage circulaire

Forage autre

Profondeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diamétre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) :
Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de  |d'eau restant
mesure (min) (1)
0 1,3
10 1,1 Perméabilité k
m.s* mm/h
2,6E-07 0,92
Durée total Volume
{min) injecté (l)
10 0,2

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

contact@sudgeotechnique.com

Page 40/45



- m Dossier : SG 23-0668 NT 02 A
F=l= Affaire : Lot. LE PARC DALOU - Etude assainissement individue!

GEOTECHNIQUE

Commune : BEZIERS

5 =
)

MONTPELLIER : PERPIGNAN / TOULOUSE

Tél : 04 30 00 67 90
comact@sudgectechnique com

—— O ——
I 5ipg0 social :

11 rua Ctauda Frangows / Parc 2000
34080 MONTPELLIER

GEOTEC HMNIQUE www.sudgestechniqua.cam

ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
Suivant Circulaire n® 97-49 du 22 mai 1997

Version : 2021 vl

Réf essai : P23 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diamétre (m) : 0,63 Longueur (m):
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?): 0
|Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) (1)
0] 1,5
10 1,3 Perméabilité k
m.s* mm/h
2,6E-07 0,92
Durée total Volume
{min) injecté ()
10 0,2
SUD GEOTECHNIQUE SAS

www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere

contact@sudgeotechnique.com
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™ R :
-l izt | Dossier : SG 23-0668 NT 02 A
d Gt Affaire - Lot. LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel

CO) w8  Conmune - BEZIERS
_ GEOTECHNIQUE

| ONTPELLIER | PERMGNAN * TOULOURE
=y ol oo ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
P’= S 00 socusl : Swivant Circrdaire n® 97-49 du 22 mai 1997
O] P Version : 2021 vl
GEOTECHNIQUE www.sudgeotecnniqua.com
Réf essai : P24 Dossier ; 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Permeéa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m): 0,5 Profondeur (m) :
Diamétre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?): 0
Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) (1)
4] 1,8
10 1,7 Perméabilité k
m.st mm/h
1,3E-07 0,46
Durée total Vaolume
(min}) injecté (1)
10 0,1
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 42/45



Dossier : SG 23-0668 NT 02 A
Affaire : Lot. LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel
Commune : BEZIERS

Sli‘D
kA

GEQTECHNIQUE

D r MONTPELLIER ; PERPIGNAN ! TOULOUSE
 RREEEN ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
%E Sioa:@ml o Suivant Circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997
w ‘ i . Version : 2021 vl
GEOTECHNIQUE www.sudgsotecnniaue.com
Réf essai : P25 Dossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profandeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diameétre (m) : 0,63 Longueur {m):
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d’'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) : 0
Maesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure {(min) {1
0 2,2
10 1,8 Perméabilité k
m.s’ mm/h
5,1E-07 1,84
Durée total Volume
(min) injecté (1)
10 0,4
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 43/45



Dossier : SG 23-0668 NT 02 A

. Commune : BEZIERS

Affaire . Lot. LE PARC DALOU - Etude assainissement individuel

{‘h’% W MONTPELLIER / PERPIGNAN / TOULOUSE o L
== TN .o ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
R WE Siége socil : Suivant Circrlaire n° 97-49 du 22 mai 1997
O i s Version : 2021 vl
GEOTECHNIQUE www.suegeoroennique.cam
Réf essai : P26 Daossier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diameétre (m) : 0,63 Longueur (m):
Profondeur entre TN/eau (m) : Largeur (m) :
Hauteur d’eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) : 0
Mesures
Temps de saturation : 2h
Vaolume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) (1)
0 1,8
10 1,6 Perméabilité k
m.s’ mm/h
2,6E-07 0,92
Durée total Volume
{min) injecté (I)
10 0,2
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

www .sudgeotechnique.com

contact@sudgeotechnique.com
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Dossier : SG 23-0668 NT 02 A
Affaire : Lot. LE PARC DALOQU - Etude assainissement individuel
Commune : BEZIERS

SLfD
ib

GEQTECHNIQUE

D r MONTPELLIER ! PERPIGNAN | TOULOUSE
‘ 76108000870~ con ESSAIS PORCHET CHARGE CONSTANTE
F— comact@sudgaot g
ﬁI_ S0 st e Pare 00 Swivant Circilaire n° 97-49 du 22 mai 1997
(D N o Version : 2021 vl
GEQOTECHNIQUE www.suagestechnique.com
Réf essai : p27 Dassier : 23-0668
Date : 15/11/2023 Affaire : Perméa - Lot. Le Parc Dalou
Géométrie du forage :
Forage circulaire Forage autre
Profondeur (m) : 0,5 Profondeur (m) :
Diameétre (m) : 0,63 Longueur (m) :
Profondeur entre TN/eau {(m) : Largeur (m) :
Hauteur d'eau (m) : 0,5 Hauteur d'eau (m) :
Surface immergée (m?) 1,30132622 Surface immergée (m?) :
|Mesures
Temps de saturation : 2h
Volume
Temps de |d'eau restant
mesure (min) {1
0 1,8
10 1,6 Perméabilité k
m.s’ mm/h
2,6E-07 0,92
Durée total Volume
(min) injecté (1)
10 0,2
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
www.sudgeotechnigue.com contact@sudgeotechnique.com Page 45/45



URBANISME

a

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Adresse: 3518 Route de Narbonne 34500

BEZIERS

Coordonnées GPS: 43,3151398,
3.179663441836736

Cadastre: Al 69

Commune: BEZIERS
Code Insee: 34032

Reference d'édition: 2779012
Date d'édition: 04/07/2024

Vendeur:
HECTARE
Acquéreur:

LE DALOU - RTE DE NARBONNE a BEZIERS

PEB : NON
Type Exposition
{ .
nformatif NON
PEB
PPR Naturel
(o]
SEISME 2
PPR Naturel
out
RADON
Informatif
Sols Argileux oul
PPR Naturels
) NON
Inondation
PPR Naturels
Mouvement de oul
terrain
PPR Miniers NON
PPR Tech i
echnolagiques NON

Risque industriel

3518 ROUTE DE NARBONNE 34500 BEZIERS

Radon : NIVEAU 1

73 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Plan de prevention

Le bien n’est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'expaosition au bruit

Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 2

Commune a potentiel radon de niveau 1

Niveau de risque : Moyen

HECT

A

LR

SEISME :

NIVEAU 2

Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bati. (Loi ELAN,

Article 68)

Inondation
Orb - Hérault

Inondation Par une crue torrentielle ou & montée rapide de cours d'eau
Orb - Hérault

Inondation

Inondation Par une crue torrentielle ou @ montée rapide de cours d'eau
Mouvement de terrain

Mouvement de terrain Affaissements et effondrements (cavités souterraines)
Mouvement de terrain Eboulement, chutes de pierres et de blocs
Mouvement de terrain Glissement de terrain

Mouvement de terrain Tassements différentiels
La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers

Risque industriel Effet thermique
v

Risque industriel Effet taxigue
v

Risque industrie| Effet thermique
v

Risque industriel Effet de surpression
4

Risque industriel Effet toxigue
s

Approuvé

Approuvé

Approuvé
Approuve
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé

Approuvé

Approuvé

Approuvé

Approuvé

Approuvé

Approuvé

10/08/1993

10/08/1993

15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010
15/06/2010

06/03/2013

06/03/2013

03/08/2015

03/08/2015

03/08/2015

"Les informations sur les risques atixquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Georisques : www.geolisqLies.gouv.rir” article R.125-25

T @&

111
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DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https.//www.info-risques.com/short/ YKJDH

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus, vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.
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’%;5’-’ ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

T NS e Aleas naturels, miniers ou technologigues, sismicite, potentiel radon, sals pollugs et nuisances sonores

Cet état est établl sur la base des Informatlons mises a disposition par arrété préfectoral

N°® DDTM34.2023-07-14102 du 24 juillet 2023 Mis a jourle
Adresse de I'l'mmeuble Code postal ou Insee Commune
3518 Route de Narbonne 34500 BEZIERS
Références cadastrales : Al 69

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR N Oui X Non
prescrit anticipé approuvé X date 15/06/2010
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :
inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain X sécheresse géotechnique feux de forét
séisme volcan autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en compte

> L'immeuble est concernéd par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN Oul Non X
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situatian de I'immeuble au regard du risque erosion
> Le terrain est situé en secteur du recul du trait de cote (érosion) Oui Non X
Si oui, expasition a I'horizon des: 30 ans 100 ans

Situation de I'immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR M Oui Non X
prescrit anticipé approuvé date
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés a :
mouvements de terrain autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant Ja localisation de I'immeuble au reqard des risques pris en compte

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d’un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui Non X
Si oui, les risques technologiques pris en constdération dans I'arrété de prescription sont liés a:

effet toxique effet thermique effet de surpression
> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR T approuvé Oui Non X

Extraits des documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des risgues pris en compte :

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui Non
L'immeuble est situé en zone de prescription Oui Non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, I'information sur le type de risques auxquels I''mmeuble Oui Non

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe & I'acte de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismique reglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en
zone 1 zone 2 X zone 3 zone 4 zonhe 5
trés faible faible modérée moyenne forte

Information relative a la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sals (SIS) Qui Non X

Situation de I'immeuble au regard du zonage réglementaire a potentiel radon

> L'immeuble se situe dans une commune a potentiel radon de niveau 3 Qui Non X

Situation de I'immeuble au regard d'un plan d'exposition au bruit (PEB)

> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PEB: Oui Non X
Si oui, les nuisances sonores s'élévent aux niveau: zone D zone C zone B zone A
faible modérée forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnisés par I'assurance suite a une catastrophe N/M/T*
*+ catastrophe naturelle miniére ou technologique

> L'information est mentionnée dans {’acte de vente Qui Non
vendeur date / lieu acquereur
HECTARE 04/07/2024 / BEZIERS LE DALOU - RTE DE NARBONNE a BEZIERS




CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS

Légende :

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS

Légende :

- Mouvements de Terrains
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (CARRIERE)

Légende :
(Donne
Carriere qoute & £
CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (MINES)
(0 \}'\"“. ®
v
a0
Légende : ¥

von™®

) L. (
Risque Minier \;_,,z,:de“a
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)

Légende :
Faible
| Moyen
B For

RADON

Légende :

Niveau 1

B niveau?2
Bl nveaus

NN



CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES

Légende :

1- Trés Faible
2- Faible

3- Modérée

4- Moyenne

5-Fort

PPR TECHNOLOGIQUE

Légende :

Na(bon\'\e

PPRT

711



CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL / BASIAS)

Légende :
[ BASIAS
B8 BASOL
PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)
Légende :

- Zane AZ Trés Forte (Lden 70)
Zone B : Forte (Lden 65-62)

B Zone C: Modérée (Lden 57-55)

B Zone D : Faible (Lden 50)

NG



LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

9 Montées des Nayers BEZIERS

SSP3929503 STATION SERVICE L'IPPIDUM

En arrét

443 métres

La liste suivante contient des sites BASIAS qui ne peuvent étre localisés avec précision

$5P3929280 BETON CHANTIERS LANGUEDOC ANC. SA D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE

CAPECHI ANC. SOCIETE FRANCAISE D'ELECTRO-BETON
65 bis route de Murviel BEZIERS

SSP3929263 SOCIETE GUARDIA CAMILLE
None avenue de Saucliéres BEZIERS

$SP33930213 GRANDS GARAGES DU BITERROIS SA
None avenue de la Voie Domitienne BEZIERS

SSP3930725 SOCIETE ROMAIN JEAN
None route Pézenas de, RN113 - 9 BEZIERS

S§5P3929975 SOCIETE ROUCAIROL JEAN-PIERRE
None route départementale 10 BEZIERS

SSP3930369 MENUISERIE DU LANGUEDOC
None route de Bédarieux BEZIERS

§SP3930582 SOCIETE DAUMASSAND EDOUARD
None rue Machine Hydrauligue de la BEZIERS

SSP3930583 SOCIETE MIQUEL
None Chemin Murviel de BEZIERS

55P3930695 DESMARAIS FRERES STE
None Bordure du Canal du Midi BEZIERS

SSP3930585 SOCIETE LEGAL ET BOUCHARDIER
None Nord de Py dit Caracon BEZIERS

SSP3930263 MERIDIONALE DES BOIS
None rue Paul Nouguier BEZIERS

S5P3929497 DESMARAIS FRERES STE
None roule de Pézenas BEZIERS

SSP3930350 ANTAR DES PETROLES DE L'ATLANTIQUE STE
72 avenue du Président Wilson BEZIERS

SSP3929554 SOCIETE BERGER JEAN
None Route nationale 112 BEZIERS

SSP3928737 SOCIETE BEIS CHARLES
18 boulevard Chemin de fer { du), BEZIERS

SSP3930136 SOCIETE CARSALADE MICHEL
None rue des Trembles BEZIERS

SSP3930352 SOCIETE SERRES RAYMOND
30 bis rue Georges Bizet BEZIERS

$5P3929561 TOTAL, CIE FRANGCAISE DE RAFFINAGE STE
1 avenue du Pont Vieux BEZIERS

SSP3928741 NEL AINE ET CIE
None Quartier de Perdiginer BEZIERS

S§5P3929972 SOCIETE BONNET GERARD
None route de Maraussan BEZIERS

SSP3930382 ELCO LESSIEUR COTELLE
None route de Bédarieux BEZIERS

S$5P3930500 INTERFUEL SUCCEDE A STATION DU MIDI
None Route nationale 112 BEZIERS

SSP3929322 ABYS ANC. MENUISERIE-EBENISTERIE JOSEPH BESSONE
1 rue Martin Luther King BEZIERS

S5P3929624 LITTORAL BETON STE
None route de Bédarieux BEZIERS

SSP3928720 SOCIETE LIGNON PIERRE
112 Raoute nationale d'Agde & Toulouse BEZIERS

S5P3931231 CARROSSERIE DEDIEU THIERRY
None route Bédarieux de BEZIERS

SSP3930383 BOLZAN CIE STE
5 rue Jean-Baptiste Carpeaux BEZIERS

S$SP3928722 SOCIETE MAS FRANCOIS
None Chemin Ancien de Montpellier BEZIERS

SS$P3930079 SOCIETE VERMAUD MAURICE
10 rue Raspail BEZIERS

$SP3930102 PETROLES SHELL BERRE STE
None ZUP de La Deveze BEZIERS

SSP3931036 CRIB, CIE DE RECYCLAGE INDUSTRIEL
BITTEROISE STE
None rue Iréne et Fédérick Joliot-Curie BEZIERS

SS$P3929389 CHIFFRE MICHEL, ESSO STANDARD
14 avenue du Pont Vieux BEZIERS

5SP3930318 SOCIETE GAIRAUD CHRISTIAN
None Mantée de la Barthe BEZIERS

SSP3930402 CARROSSERIE DEDIEU PAUL
2 rue Pierre Durand BEZIERS

§SP3929462 FINA FOCH ANC, ESSO SERVICE FOCH
ANC. SOCIETE LAVIGNE
1 avenue Albert ler BEZIERS

$SP3929956 COMMUNE DE BEZIERS ANC. SOCIETE
ALBERTINI AUGUSTE
None avenue de la Marne BEZIERS

SSP3930483 RELAIS DES SAUCLIERES
46 boulevard Verdun de BEZIERS

$5P3929298 COOPERATIVE AGRICOLE DE DISTILLATION
“LES VIGNERONS"
45 avenue Pierre de Coubertin BEZIERS

SSP3930000 SOCIETE BATAILLE JACQUES
None rue Mazagram BEZIERS

SSP3930166 ROLS STE
Naone rue Charles Richet BEZIERS

§SP3931205 VIGOUROUX FRERES
None route Narbonne de BEZIERS

SSP3930354 UNION GLE DE DISTRIBUTION DES
PRODUITS PETROLIERS
None Chemin de Marseillan BEZIERS

SSP3929505 STATION SHELL ANC. FRANCAISE DES
PETROLES BP STE
None route de Narbonne BEZIERS

SSP3930280 ASTRE ET CIE
None rue Edouard Branly BEZIERS

$SP3930481 VIGOURQUX FRERES ETS
None route Pézénas de - Domaine de Brescou BEZIERS

SSP3930230 AUCHAN ANC. MAMMOUTH BEZIERS
4 avenue Voie Domitienne BEZIERS

§5P3929332 SOCIETE FUSTER ANTOINE
None route de Corneilhan BEZIERS

SSP3930575 SOCIETE GAU HENRI

8 avenue Maréchal Joffre du BEZIERS [ .
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SSP3930721 GARAGE XAVIER ANC. SOCIETE PLOUVIER JEAN-CLAUDE
140 route Bédarieux de BEZIERS

SSP3929099 MINES DE BITUME ET D'ASPHALTE DU CENTRE STE
None Route nationale 113 BEZIERS

SSP3930470 DANJARD SARL
None Route nationale 9, BEZIERS 34500 BEZIERS

55P3930581 SOCIETE SOULIE MIQUEL
None Faubourg Font du, ou du Pont BEZIERS

SSP3929265 SOCIETE PAGES LUCIEN
25 rue Quai Port Notre-Dame BEZIERS

SSP3928735 SOCIETE PALLOT PIERRE
None Gare Enceinte de la de Béziers BEZIERS

SSP3931061 INDUSTRIELLE DES PETROLES CIE
None avenue Pezenas de - R.N.9 BEZIERS

SSP3929471 VIGOUROUX FRERES ETS
None rue Denfert-Rochereau BEZIERS

SSP3928726 SOCIETE CAMBON PIERRE
9 Route nationale de Paris a Perpignan BEZIERS

SSP3930774 SOCIETE CARALLER ERNEST
None Cours Font Neuve de la BEZIERS

55P3929999 SOCIETE CAMBESCURE P{ERRE
None Route nationale 9 BEZIERS

SSP3930668 ATELIER DE LA PLAINE SAINT-PIERRE
15 Allée Paul Riguet BEZIERS

SSP3928742 SOCIETE FABRE ANTQINE
99 avenue Belfort { de), a 103 BEZIERS

SSP3928719 SOCIETE RIVIERE JOSEPH
None baulevard ) - (route de Bédarieux Saint-André
BEZIERS

SSP3930534 SOCIETE LONGUELANES DENIS
21 avenue Paul Vieux BEZIERS

SS5P3930790 AOIP, ASSOCIATION DES OUVRIERS EN
INSTRUMENTS DE PRECISION
None Zone industrielle Capiscol du, parc. Z 7 BEZIERS

S5SP3929259 STATION DU PONT NEUF
1 avenue du Colonel d'Ornaux BEZIERS

S$SP3930703 SOCIETE LARROUDE ANDRE
None Pont Saucliere de BEZIERS

SSP3928721 LIENART ET CIE
112 Route nationale d'Agde a Toulouse BEZIERS

SSP3930970 EDF-GDF
None rue Lieutenant Pasquet du BEZIERS

SSP3928731 SOCIETE LACROIX JACQUES
10 route départementale de Béziers & Bédarieux
BEZIERS

SSP3928732 SOCIETE DESMARAIS
9 route Sérignan ( de), BEZIERS

SSP3930367 SOCIETE DEMON PIERRE
None route de Marseillan BEZIERS

SSP3930677 ROCHE LOUIS
None Chemin Gausselet de BEZIERS

LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DE POLLUTION DES SOL

Aucun site BASOL a moins de 500 métres

LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Aucun site ICPE a moins de 500 métres
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# Ministére du Développement Durable

préfecture : Hérault Déclaration de sinistres
Commune : BEZIERS - -
indemnises

en application du IV de I'article L 125-5 du Code I'environnement

Adresse de l'immeuble

3518 Route de Narbonne
34500 BEZIERS

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de I'état de
catastrophe
Cochez les cases OUI ou NON

Arrétés de reconnaissance de I'état de catastrophes au profit de la si, & votre cannaissance, I'immeuble a fait I'objet d'une indemnisation suite &

commune cles dommages consécutifs a chacun des événements
Catastrophe naturelle Début Fin Arrété Jodu Indemnisation

Inondations et/ou Coulgées de Boue 30/10/2002  31/10/2002  29/07/2003  02/08/2003  [Joui O non
Mouvement de Terrain 25/04/2012  15/11/2012  29/07/2013  02/082013  [douy  wnow
Inondations et/ou Coulées de Boue 29/09/2014  30/09/2014 04112014 077112014 [Jour DOwnon
Inondations et/ou Coulées de Boue 27/11/2014 301112014  10/12/2014 1171272014  [douwr  Dwow
Inondations et/ou Coulées de Boue 12/10/2016  14/10/2016  20/12/2016  27/012017  [Jouy) O non
Sécheresse 01/04/2016  31/12/2016  27/12/2017  16/02/2018 [dow DOnon
inondations et/ou Coulées de Boue 15/10/2018  15/10/2018  19/03/2019  07/04/2018  [ou Ownon
Sécheresse 01/01/2018  31/03/2018  17/09/2019  26/10;2019 [ouw DOnow
Inondations et/ou Coulées de Boue 22/10/2019  23/10/2019  30/10/2019 3171072018  [doul O non
Sécheresse 01/07/2019  30/09/2019  29/04/2020  12/06/2020 [Jour [wnow
Inondations et/ou Coulées de Boue 02/12/1987  05/12/1987  16/02/1988  23/02/1988  [Jou O non
Inondations et/ou Coulées de Boue 09/10/1987  10/10/1987  25/01/1988  20/02/1988 [our [nown
Inondations eljou Coulées de Boue 26/09/1992  30/09/1992  04/02/1993  27/02/1993 [ow [wnow
Inondations et/ou Coulées de Boue 28/10/1993  03/11/1993  08/03/1994  24/03/1994 [dour DOwow
Inondations et/ou Coulées de Boue 04/11/1994  06/11/1994  21/11/1994  25/1111994  [Jou O now
inondations et/ou Coulées de Boue 28/01/1996  30/01/1996  02/02/1996  03/02/1996 [dour wnon
Inondations et/ou Caulées de Boue 04/11/1996  08/11/1996  12/05/1997  25/05/1997 [our [now
Inandations et/ou Coulées de Boue 16/12/1997  19/12/1997  02/02/1998  18/02/1998  [Jou O non
Tempéte 06/11/1982  10/11/1982 187111982 19111982 [douwr Ownow
Inondations et/ou Coulees de Boue 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 D out D NON
tnondations et/ou Coulées de Boue 13/10/1986  17/10/1986  27/01/1987  14/02/1987 [dour [wnon

Mouvements de terrain différentiels consécutifs a la sécheresse et 30/06/2021 30/12/2021 17/10/2022 28/10/2022 D oul D NON
a la réhydratation des sols

| |

Nom et visa du vendeur

1 ]

Visa de l'acquéreur

Etabli le :

Cachat / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en savair plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majcurs et, sur internet, le site portail dédié a la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr
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REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

Le séisme est le risque naturel majeur
potentiellement le plus meurtrier, tant par ses

QU_E FA[ RE — effets directs (chutes d’objets et effondrement
=t % =i de batiments) qu'indirects (mouvements de
EN CAS DE_!»__. - terrain, tsunami, etc.).

Avant les secousses, préparez-vous

« REPEREZ les endroits ol vous protéger :
loin des fenétres, sous un meuble solide

* FIXEZ les appareils et meubles lourds
pour éviter quils ne soient projetés ou renversés

* PREPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H
avec les objets et articles essentiels

© FAITES REALISER UN DIAGNOSTIC e
de vuinérabilité de votre batiment

Pendant les secousses

Aprés les secousses

SORTEZ DU BATIMENT, ELOIGNEZ-VOUS EVITEZ DE TELEPHONER RESTEZ A L'ECOUTE

évacuez par les escaliers DES COTES et rejoignez les afin de laisser les réseaux des consignes
et éloignez-vous de ce qui hauteurs : un séisme peut disponibles pour les secours des autorités
pourrait s'effondrer provoquer un tsunami

LA AT T georisques.gouv.fr

E © lliustration : Antoing Leveaque - OITZE=AZE:S
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CHAPITRE | - INTRODUCTION

ARTICLE 1.1 — Présentation

En collaboration avec la Commune de Béziers, la société Hectare souhaite réaliser une opération de parc
d’activités dénommée « Le Parc Dalou ». La superficie totale de I'opération est d’environ 30 390 m?.

Le terrain objet de I'opération est cadastré section Al n°69 (pp).

Il est précisé que la désignation cadastrale des parcelles comprises dans I'assiette fonciére du parc d’activité,
telle qu’elle est établie ci-dessus, se trouvera modifiée par I'attribution de nouveaux numéros parceliaires

lors de la passation des actes notariés.

L'objectif de I'opération est de permettre la réalisation de 13 parcelles destinées uniquement al'implantation
d’activités économiques de type commercial, bureau, artisanal et/ou industriel sur des parcelles d’environ
140033235 m?2

De plus, le site du projet se trouve en entrée de ville de Béziers. Ainsi, afin de limiter la vue sur de futures
constructions, I'aménageur réalisera sur une partie des lots 12 et 13 une frange verte compacte d’une largeur

d’environ 3,00 métres, dans laquelle il plantera & sa charge un alignement de végétaux.

La superficie de chaque lot est donnée a titre indicatif dans le tableau de répartition de ce réglement.
Les constructions devront se conformer au présent réglement spécifique du lotissement et aux dispositions
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur sur la commune,
Afin d'assurer une bonne insertion dans le site et de respecter I'environnement, les dispositions urbanistiques
prises sont les suivantes :
e Des clauses spécifiques précisant en particulier la réalisation des facades et des menuiseries, la
nature des matériaux autorisés, les cltures, etc. sont décrites dans ce présent réglement.
e Des végétaux d'essences exclusivement méditerranéennes devront étre choisis pour les
aménagements des espaces publics et privés du parc d'activité.
e |l est, de plus, conseillé aux acquéreurs de s'attacher les services d'un architecte afin, d'une part,
d'insérer le plus harmonieusement possible leur construction et, d'autre part, d'étre conseillé au
mieux et de facon impartiale sur les diverses réglementations et techniques de construction en

termes de santé, de développement durable et d'énergies renouvelables.
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ARTICLE 1.2 - Désignation des terrains lotis

Ce réglement spécifique ne se substitue pas au PLU en vigueur sur la commune. Il a pour objectif de préciser
les régles de constructibilité des constructions dans le cadre du parc d’activités « Le Parc Dalou ». Il est
opposable a quiconque détient, a quelque titre que ce soit, un terrain compris dans I'assiette fonciére du

parc d’activités. Il doit &tre annexé 4 tous les actes successifs de vente.

Toute construction devra faire I'objet d'une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable
selon les cas.

Les permis de construire déposés sur les terrains lotis ne pourront étre accordés que pour les constructions
conformes au présent réglement et au Plan Local d’Urbanisme et conformément aux dispositions de l'article
L442-14 du code de l'urbanisme qui prévoit :

« Lorsque le lotissement a fait I'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut étre refusé ou
assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis
la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cing ans & compter de I'achévement des travaux
constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

Le présent réglement a également pour objectif d’éclairer et d’orienter les acquéreurs vers des principes
constructifs de qualité. La finalité étant d’obtenir une architecture harmonieuse et qualitative en adéquation

avec son environnement.
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CHAPITRE Il - CADRE DE VIE GENERAL DU LOTISSEMENT

ARTICLE 2.1 — Nature de "occupation et de I'utilisation du sol

Dans la zone UXa, sont autorisées :
e Les constructions a usage industriel, commercial, artisanal, de bureaux, services et entrepét ;
e [’extension mesurée des batiments d’activités existants ;
e Les constructions a usage d'équipement sportif ;
e Les constructions & usage de logement et leurs annexes sont soumises a validation auprés du service
instructeur et sont autorisées saus réserves :
o Qu'elles soient destinées au logement de personnes dont la présence est nécessaire a
I’activité des établissements de la zone.
o Que le logement soit intégré en totalité au local professionnel

o Que la surface de plancher du logement n’excéde pas 80 m?,

Sont également autorisées :
o Les affouillements et exhaussements de sols, sous réserve que ces travaux soient nécessaires a la
réalisation d'un projet admis dans cette zone ;
e Les aires de dépdt et de stockage sont admises a condition qu’elles soient directement liges a
I'activité exercée sur le terrain d’assiette et qu’elles soient masquées a la vue depuis les voies et
emprises publiques, par la présence de constructions, et/ou de murs ou cltures, et ou de plantations

denses et de haute tige dans I'unité fonciére ;

Sont interdites :
o Les constructions a usage hotelier ;
e Les antennes relais de radiotéléphonie mobile ;
e Les casses automobiles ;
e Les installations de stockage et de traitement des déchets ;
e Les infrastructures liées au photovoltaique de type champs et panneaux au sol ;
e Les carrieres ainsi que les affouillement ou exhaussements qui ne sont pas nécessités par la
construction d'un batiment ou la réalisation d'un aménagement autorisé dans la zone.

s Les campings, les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ;

PA 10 - Réglement — Lotissemnent « Le Parc Dalou »




ARTICLE 2.2 — Condition de Voccupation du sol

Chaque propriétaire de lot devra obligatoirement respecter les conditions de desserte définies au plan
de composition (PA4 A) et au plan de masse (PA4 B), ainsi I'accés 3 chaque lot est imposé.
De plus, il est exige la réalisation de places de stationnement correspondant aux besoins de I'immeuble 3

construire en dehors des voies publiques.

Aucune modification de I'emplacement des coffrets/murs techniques, aprés travaux réalisés par

I'aménageur ne sera entreprise.

Les voiries et passages mis en place par le maitre d’ouvrage, conformément au programme des travaux (PAS
A), auront les caractéristiques suivantes :
* lIs seront adaptés a I'approche des matériels de lutte contre I'incendie, de protection civile, de
brancardage, d’enlévement des ordures ménageres, etc.
* Lavoie de desserte aura un gabarit total de 11,50 métres de large et comprendra :
o Un trottoir d'une largeur de 1,50 métre ;
o Des stationnements visiteurs longitudinaux d’une largeur de 2,00 métres ;
o Des espaces verts longitudinaux d’une largeur variable de 1,00 & 2,00 métres ;
o Une chaussée d’une largeur de 6,00 métres.
e Lesvoies de desserte du permis comptabiliseront 16 places de stationnement visiteur.

e L'éclairage public sera en harmonie avec le type d’éclairage défini par la Commune.

s

Les lots seront desservis en réseaux d’eau potable, d'électricité et de télécom, et ce conformément aux

prescriptions des concessionnaires.

e Fauxusées:
Conformément aux plans et programme des travaux (PA8 A et suivants), 'ensemble des lots devront réaliser
a leur charge un dispositif de traitement individuel pour les eaux usées. Autrement dit, chague propriétaire
devra installer un systéme de traitement adapté a son projet et a son terrain. Ce dispositif devra étre
dimensionné au travers d’une étude de sol et faire I'objet d’une validation par 'organisme de contréle

concerné.
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e Eauxpluviales :

L’aménageur 2 fait le choix d’imposer une surface imperméabilisable par lot. Les surfaces sont indiquées
sur le tableau des surfaces de ce réglement.

Les acquéreurs ont |'obligation de récupérer les eaux pluviales issues de toutes les surfaces imperméabilisées
de leur lot {construction, stationnements, voirie, accés, etc...) dans la limite de la surface imperméabilisée
maximale imposée par lot et de les diriger gravitairement vers la voirie, les boites de branchements, ou les
ouvrages destinés a la collecte des EP et mis en place par I'aménageur.

Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux publics ou privés d’assainissement d’eaux usées sont interdits.

Il est indiqué par ailleurs qu’il est interdit de faire obstacle aux ruissellements par la réalisation de murs

ayant pour effet de renvoyer les eaux sur les parcelles voisines.

La surface de plancher de chaque lot du parc d’activités est indiquée dans le tableau figurant au dernier

paragraphe de ce réglement, et ce en application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

e Division parcellaire

La division parcellaire résultant du permis d’aménager du lotissement est définie au plan de masse (PA4 B)

et au plan de composition (PA4 A) joints au dossier.

Le résultat de cette division est récapitulé dans le tableau de répartition de ce réglement : le numéro du lot,

la surface de chaque lot ainsi que la surface de plancher attribuée.

e Modification parcellaire

Les superficies indiquées dans le tableau des surfaces sont approximatives et susceptibles d'étre modifiées,
pour des raisons techniques, lors de I'exécution des travaux. Les surfaces exactes seront calculées apres

réalisation des travaux et implantation des lots (bornage) effectuée par le géometre-expert de l'opération.

e Subdivision d’un lot

Toute subdivision est interdite.
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Le regroupement d’un ou plusieurs lots, par voie de suppression de leur unité fonciére et de création d’un

lot unique, pourra étre réalisé sans avoir recours a une modification du présent réglement. La Surface De

Plancher (SDP) disponible sera alors la somme des SDP de chaque lot. Les zones constructibles définies sur

chague lot et portées sur le plan de composition du parc d’activités subsistent mais les zones non aedificandi

liées a la limite séparative commune aux lots regroupés disparaissent.

En cas de création d’un parc d’activités, d’un lotissement ou d’un groupe d’habitation sur une propriété

voisine, le lotisseur, les acquéreurs de lots et 'Association Syndicale Libre ne pourront s’opposer 4 I'utilisation

des voies et divers réseaux pour la desserte du nouveau lotissement ou groupe d’habitations.

Toutefois, les conditions et les modalités de cette utilisation devront &tre préalablement définies en accord

avec le lotisseur qui percevra seul les droits de suite relatifs aux réseaux et voiries créés par lui.

Les accés aux lots sont imposés.

Les comptages eau potable et électricité, ainsi que la borne pavillonnaire PTT, devront rester
accessibles, aux divers services gestionnaires, depuis le domaine public.

Si des contraintes exigent la mise en place de toutes servitudes nécessaires 3 I'accomplissement
technique de la mise en viabilité de I'opération, les plans de vente figeront de maniére définitive ces
derniéres. Aucune disposition ne sera entreprise par le maitre d’ouvrage pour le déplacement des
candélabres et des enveloppes béton, les emplacements étant déterminés par les contraintes

techniques des différents concessionnaires aprés la signature des plans de vente.

Obligation de tenue des terres : Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractére
du terrain naturel, ou de dégrader le systéme viaire effectué par le maitre d’ouvrage, sont
strictement encadrés.
La conception des constructions devra étre adaptée a la configuration du terrain dans lequel
I'aménageur Ia livré :

o Dans le cas d’un terrain en pente, 'équilibre déblais / remblais devra étre recherché. Dans
ce cas, des murs de soutenement devront &tre réalisés a la charge des acquéreurs tout en
limitant au maximum leur hauteur afin de réduire Vimpact visuel sur le site. Les
constructions devront étre implantées en accord avec la pente du terrain. Dans ce cas, les

murs de soutenement devront obligatoirement étre équipés de barbacanes ou d'une
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gestion latérale en dehors de I'emprise constructible avec un réseau enterré ou une

conduite sous le vide sanitaire, etc. Toutefois, les rejets d’eau sur les parcelles mitoyennes

sont interdits.

o Dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter I'effet « taupiniere ».

Pour les lots dont le terrain naturel est situé au-dessus de la voirie livrée par 'aménageur, et sauf
convention expresse avec les propriétaires des parcelles mitoyennes, tout décaissement du terrain
naturel devra faire I'objet lors du dépét du permis, d’une étude structure réalisée par un bureau
d’études agrée attestant de la mise en ceuvre d’ouvrage de souténement permettant la tenue du
terrain naturel des parcelles mitoyennes. Dans ce cas de figure, ces ouvrages devront étre

impérativement réalisé avant la livraison du premier plancher du projet de construction.

o Conformément au plan de composition (PA4 A), les lots 7, 8, 11 et 12 seront grevés d’une servitude
de fossé de colature d’une largeur d’environ 3,00 métres afin de collecter les eaux du bassin versant

amont. Les acquéreurs devront conserver et entretenir a leur charge ce fossé de colature.

o Conformément au plan de composition (PA4 A), les lots 6, 7, 12 et 13, ainsi que le bassin de rétention
sont grevés d’une servitude plantandi d’une largeur variable de 1,50 a 3,00 métres. Cette frange
verte sera réalisée par 'aménageur. Les acquéreurs devront quant a eux conserver et entretenir

I’'ensemble des essences plantées afin de garantir la coupure verte.

e Conformément au plan de composition (PA4 A), les lots 12 et 13 devront respecter un retrait de 25,00

métres par rapport a "axe de la RD 609.

e Conformément aux plans et programme des travaux (PA8 A et suivants), 'ensemble des lots devront
réaliser 4 leur charge un dispositif de traitement individuel pour les eaux usées. Autrement dit,
chaque propriétaire devra installer un systéme de traitement adapte a son projet et a son terrain. Ce
dispositif devra étre dimensionné au travers d’une étude de sol et faire I'objet d’une validation par

I'organisme de contréle concerné.

ARTICLE 2.3 — Régles de construction

L'implantation des constructions se fera conformément aux zones constructibles définies sur le plan de
composition (PA4 A) et au plan de masse (PA4 B).
Les emprises constructibles varient en fonction de la position et de I'orientation des lots. Elles devront

obligatoirement &tre respectées.
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* L'implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques : I'implantation des constructions
devra se faire a I'intérieur des zanes constructibles définies sur le plan de masse (PA4 B).
Conformément au PLU en vigueur, les lots 12 et 13 devront respecter un retrait de 25,00 métres par

rapport a I'axe de la RD.

¢ L'implantation par rapport aux limites séparatives : les constructions doivent étre aménagées a
Iintérieur des zones d’implantation figurant au plan masse (PA4 B) puis définies au plan parcellaire
de vente de lots. Ainsi, les constructions doivent é&tre éloignées des limites séparatives d’au moins
5,00 métres.

Toutefois, les constructions a usage d'habitation ou de bureau doivent &tre éloignées des limites
séparatives de telle maniére que la distance horizontale de tout point de la construction au point le
plus proche de la limite séparative, soit au moins égale 3 la moitié de la différence d'altitude entre

ces deux points, cette distance ne pouvant étre inférieure 3 5,00 métres.

e Limplantation des constructions les unes par rapport aux autres : Les constructions non contigués
doivent étre distantes les unes des autres d'au moins 4,00 métres. Toutefois, cette distance peut étre
réduite lorsqu’il s"agit de répondre aux exigences fixées par une autre législation ou dans le cadre

d’une zone technique.

Uensemble des régles édictées ci-dessus, devront en sus prendre en compte les régles de hauteurs,

limperméabilisation des sols maximale, etc. édictées au sein de ce réglement.

Les constructions devront avoir des volumes simples. Les imbrications ou jeux de volumes sont autorisés mais

toutes formes et figures géométriques complexes et non maitrisées sont a éviter.

Le nombre de niveaux autorisé pour les constructions devra étre conforme au plan masse (PA4 B), puis

défini au plan parcellaire de vente de lots.
La hauteur maximale des constructions mesurée a I'égout ou au-dessus de I'acrotere est limitée 3 10,00

metres. Toutefois, cette hauteur pourra étre dépassée par des éléments techniques nécessités par

Fimplantation des activités et tout ce qui concerne leur fonctionnement.
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Les constructions édifiées sur chaque lot doivent constituer un ensemble présentant des caractéristiques

harmonieuses.

Par leur architecture et leur volume, le choix des matériaux et des couleurs utilisés, par leur aspect extérieur
et leurs abords végétalisés, les constructions ne devront pas porter atteinte au caractere ou a l'intérét des

lieux avoisinants comme du site.
La conception architecturale des constructions sera donc faite, dans un esprit résolument contemporain, qui
évitera tout référant néo-régionaliste, ainsi que toute ostentation ou disgression esthétique pouvant

s’opposer avec le paysage environnant.

Les constructions édifiées sur chaque lot doivent constituer un ensemble présentant des caractéristiques

d’aspect homogéne.

Formes et volumes :

Les constructions devront étre congues dans un souci d’homogénéité méme lorsque celles-ci abritent
plusieurs fonctions différentes (surface commerciale, stockage, bureaux, logement de fonction, par
exemple).

Les décrachés de volume seront évités, mais tolérés s'ils participent a la composition générale de la fagade.
Les petits modules de batiments développés sur un mode proliférant, qui présenteraient des fagades tres

fragmentées sont interdits.

Les dépdts de combustibles nécessaires a I'alimentation des batiments sont autorisés, sous réserve qu'ils
soient stockés dans des citernes ou des bouteilles non visibles, depuis les voies d’accés, ou gu'ils soient

protégés par des ouvrages batis ou plantés.

Matériaux :

L’emploi des matériaux suivants ainsi que leur association est recommandé dans la mesure ou leur traitement
forme un tout homogene : béton, béton cellulaire, acier (charpentes et bardages), verre, textiles tendus, etc...
Les percements feront partie intégrante de ’esthétique et de de la compaosition des facades, et seront étudiés

comme tels. Les périphéries des percements seront étudiées avec soin.

Le béton pourra étre brut de décoffrage, si le coffrage a fait I'objet d’une étude d’appareillage et si la qualité

du matériau qui le constitue correspond a cet emploi.
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La nature la texture et la teinte des matériaux, enduits et peintures devront &tre précisées explicitement sur

les élévations jointes a chaque demande de permis de construire.

Toitures :

Les toitures pourront étre exécutées en terrasses, en coques autoportantes, en bac acier galvanisé teinté ou
en bac alu.

Les toitures a faible pente planes seront masquées par un relevé d’acrotére périphérique unitaire, de hauteur
uniforme, sur toutes les faces du batiment culminant au minimum a la hauteur du faitage.

Le choix de la toiture en pente importante est fortement déconseillé.

Les fagades auront une teinte minérale, trouvant leur résonnance dans la couleur de |a terre avoisinante. Par
ailleurs, les couvertures seront en matériaux de couleur claire, & charge thermique réduite par opposition

aux couleurs foncées.

Garde-corps :

Les garde-corps des terrasses seront au choix :
® En macgonnerie, enduit avec la méme finition et teinte que le volume sur lequel se trouve le garde-
corps;
e En tole d’acier pleine ou découpée RAL 7016 (ou similaire) ;
e Avecun barreaudage vertical RAL 7016 (ou similaire) ;
* Avec des cables tendu RAL 7016 (ou similaire)

e Avec un vitrage clair ou dépoli.

Energies renouvelables :

La conception du projet architectural de chaque installation doit prendre en compte les économies d’énergie
et le développement (principe actif ou passif) des énergies renouvelables avec la possibilité notamment
d’installer des panneaux solaires en toiture. Ces éléments d’architecture devront étre partie intégrante de la
conception de I'ensemble de la construction et devront figurer explicitement sur les plans et élévations du

projet architectural.

Clétures :

La réalisation des clotures est obligatoire. En limite d’opération, les lots s’adosseront aux clétures existantes.
Si les clétures ne sont pas existantes, I'ensemble des lots créés seront cloturés conformément aux régles
édictées ci-dessous.

Un plan des clatures devra étre joint a la demande de permis de construire.
PA 10 - Réglement — Lotissement « Le Parc Dalou »
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Les clétures sur rues et emprises publiques seront réalisées :

e D’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,00 métre, enduit sur toutes ses faces en gratté fin de
teinte G20 de la gamme « PAREXLANKO » ou similaire, surmonté d’un grillage rigide de teinte gris
anthracite (RAL 7016 ou similaire), d’une hauteur de 1,00 métre et doublé d’une haie arbustive
composée d’essences locales et non allergénes. La hauteur totale de la cléture ne pourra excéder

2,00 métres.

Les clotures en limites séparatives seront réalisées soit :

e D’un grillage rigide de teinte gris anthracite (RAL 7016 ou similaire), d’'une hauteur de 2,00 métres et
doublé d’une haie arbustive composée d’essences locales et non allergénes. La hauteur totale ne

pourra excéder 2,00 métres.
e D’'un mur plein enduit sur toutes ses faces en gratté fin de teinte G20 de la gamme « PAREXLANKQO »
ou similaire, d’une hauteur de 2,00 métres et doublé d’une haie arbustive composée d'essences

locales et non allergenes.

Il est précisé que les clétures entre deux places de stationnement mitoyennes

sont interdites

PA 10 - Réglement — Lotissement « Le Parc Dalou »
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Les grillages souples ainsi que tout type de brise-vue, cannisse, toile, panneaux de bois, etc. méme accolés
au grillage sont interdits. Toutefois, les lamelles PVC rigides de teinte gris anthracite {RAL 7016) peuvent

étre acceptées.

L’ensemble des cl6tures devront obligatoirement étre doublées d’une haie arbustive composée d’essences

locales et non allergénes.

Portails et portillons :

La hauteur totale des portails et portillons ne devra pas excéder 2,00 métres (méme hauteur que les clétures
sur I'emprise publique).

La partie supérieure des portails et portillons sera obligatoirement horizontale. Les formes incurvées sont
strictement interdites.

Leur teinte devra étre gris anthracite uniquement (RAL 7016 ou similaire).

Accés aux lots :

Ces derniers devront étre réalisés a la charge des acquéreurs et seront traités soit :
* Par des dalles alvéolaires (permettant I'infiltration des eaux pluviales) ;

® Pardes pavés enherbés ou non jointifs (permettant Iinfiltration des eaux pluviales).

——

Dalle alvéolaire Pavés enherbés
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Enseignes et publicités :

La multiplication des enseignes est & proscrire. Deux enseignes maximums seront autorisées en facade.
Les enseignes doivent faire partie intégrante de la conception architecturale. Ces éléments devront

apparaitre au dossier de permis de construire.

ARTICLE 2.4 — Emprise au sol des constructions

En zone UXa du PLU en vigueur, 'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie de
la parcelle. Toutefois, 'aménageur a fait le choix d’'imposer une surface d’emprise au sol par lot afin de limiter
I’artificialisation des sols.

Ainsi, la surface autorisée pour chaque lot est indiquée sur le tableau des surfaces a la fin du réglement de

lotissement (PA 10).

ARTICLE 2.5 — Surface imperméabilisée des lots

La surface d’imperméabilisation des lots est réglementée pour I'ensemble des lots composant le projet
d’aménagement.

La surface imperméabilisée autorisée pour chague lot est indiquée sur le tableau des surfaces a la fin du
réglement (PA 10). L'imperméabilisation des sols autorisée pour chaque lot correspond a toutes les surfaces
non perméables, 2 savoir I'emprise au sol des constructions, les terrasses, les allées, etc.

Les acquéreurs ont I'obligation de récupérer les eaux pluviales issues de toutes les surfaces imperméabilisées
de leur lot (construction, voirie, parking, acces, etc...) dans la limite de la surface imperméabilisée maximale
imposée par lot et de les diriger gravitairement vers la voirie, les boites de branchements, ou les ouvrages

destinés a |a collecte des EP et mis en place par I'aménageur.

ARTICLE 2.6 — Stationnements

Les acquéreurs devront respecter le nombre de stationnement a réaliser selon le type de construction

réalisée :
VEHICULES VELOS
2 places par logement Voir dispositions
HABITAT Logement
de fonction communes au PLU
Artisanat et commerce de 60% de la surface de 1 place / 100m? de
COMMERCE ET
détail plancher surface de plancher
ACTIVITE DE
1 place pour 4
SERVICE Restauration En fonction des besaoins
couverts*
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Commerce de gros

Le nombre de places
nécessaires sera
déterminé en fonction

des besoins

Non réglementé

Activités de services oll
s'effectue 'accueil d’'une

clientele

60% de la surface de

plancher

1 place / 100m? de

surface de plancher

EQUIPEMENT
D’INTERET
COLLECTIF ET

Locaux techniques et
industriels des

administrations publiques

Le nombre de places nécessaires sera déterminé

en fonction des besoins

d’exposition

et assimilés
SERVICES PUBLICS
Equipements sportifs
Entrepot En fonction des besoins | Non réglementé
AUTRES ACTIVITES 60% de la surface de 1 place / 100m? de
Bureaux
DES SECTEURS plancher surface de plancher
SECONDAIRES OU | Industrie En fonction des besoins | Non réglementé
TERTIAIRES Centre de congreés et Le nombre de places nécessaires sera déterminé

en fonction des capacités d’accueil

* Pour les restaurants : il devra étre prévu au minimum une place de stationnement pour 4 couverts, Cette prescription

ne s'applique pas aux restaurants d’entreprises ou inter-entreprises. Pour le personnel, il sera aménagé un ensemble

de places de stationnement en nombre suffisant pour satisfaire les besoins.

Pour le fonctionnement de ['établissement, il doit &tre aménagé les surfaces nécessaires pour le

stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des visiteurs, et les surfaces

nécessaires pour permettre a |a fois le stationnement et les manceuvres de chargement et de déchargement

des véhicules.

Aucune modification de I’emplacement des coffrets techniques, aprés travaux réalisés par Faménageur ne

sera entreprise.

Pour les stationnements visiteurs, 'aménageur prévoit la réalisation de 16 stationnements visiteurs le long

des voiries, dont 2 places réservées aux personnes a mobilité réduite.

ARTICLE 2.7 — Espaces verts et plantations

Les acquéreurs devront participer au verdissement de leur parcelle.
PA 10 - Réglement — Lotissernent « Le Parc Dalou »

15



Conformément au PLU en vigueur, les espaces libres doivent représenter au minimum 20% de la surface de
la parcelle. De plus, 50% de ces espaces libres doivent étre plantés.

Les aires de stationnement non couverte doivent &tre plantées a raison d’un arbre pour 4 emplacements de
stationnement minimum.

Dans le cas des aires de stationnement protégées par des ombriéres, les arbres de haute tige qui ne pourront
pas &tre plantés conformément aux indications précédentes, seront répartis sur le reste des espaces libres
de la parcelle.

Un plan des espaces verts doit étre joint 3 toute demande de permis de construire.

L’ensemble des clétures devront également étre doublées d’une haie arbustive composée d’essences

locales et nan allergenes.

Afin de réduire les surfaces imperméabilisées, il est conseillé aux acquéreurs de réfléchir a I'aménagement
de leur parcelle en privilégiant des matériaux perméables et non définitifs : cheminements et allées en

graviers ou en alvéolaires type nid d'abeille, grains de riz, sol stabilisé, etc.

Pour rappel, les lots 6, 7, 12 et 13, ainsi que le bassin de rétention sont grevés d’une servitude plantandi
d’une largeur variable de 1,50 & 3,00 métres. Cette frange verte sera réalisée par ’'aménageur. Les
acquéreurs devront quant a eux conserver et entretenir 'ensemble des essences plantées afin de garantir

la coupure verte.

ARTICLE 2.8 — Gestion des déchets

Le ramassage des déchets se fera de maniére individuelle au niveau de chague local OM privatif. L'ensemble
des lots devront réaliser a leur charge un local poubelle. Conformément au plan de composition (PA4 A) et
au plan de masse (PA B), 'emplacement des encoches poubelles est imposé.
Quant aux lots 3/4, 7/8 et 11/12, ils disposeront d’un emplacement spécifique par lot chacun, en dehors des
parcelles, en bordure de la voirie, qu’ils auront la charge de réaliser et d’entretenir.
Le local privatif a ordures devra :

e Mesurer au minimum 1,50m x 1,50m au sol et sera dimensionné selon les besoins de I'activité ;

e Etre cldturé sur 3 faces par le biais d’'un mur magonné d’une hauteur maximale de 2,00 metres ;

o Etre accessible depuis 'accés du lot ;

e Incorporer la boite aux lettres et les compteur mis en place par I'aménageur ;

e Avoir une finition enduite gratté fin, de teinte G20 de fa gamme « PAREXLANKO »

PA 10 - Réglement — Lotissement « Le Parc Dalou »
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ANNEXE 1 — PALETTE DES ESSENCES VEGETALES

RECOMMANDEES

STRATE ARBOREE

3
#
A
d
LZ

Aunlne glurineirs

Cedre

Chéne ven

Cyprés d'lialie

Chpres de Provence

Erable de Monpelher

Jrqubier

Murner blane et notr

Olivier d'Europe.

vandies locales

‘
b

2E e

Oranger des osages

Peuplier blane

Peuplier d'ltalie

Pin " \ep

*"®09®

Micovoulier de Provence

®
£
£
e

Pin parasol

Platane

Saule bline

Tarnans comemun

Tileul i peures

tenilles




STRATE ARBUSTIVE

Arbousier

Buplévre lgneux

Cliste hlanc

Cliste pourpre

Cisie de Montpellicr

Euphorhe arborescente

Filaire 4 feuilles étroites
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Gauillier

Gendrier

Genévrier oxyrédre

Lauricr noble

Lavatére maritime

Fistachier lenrisque

My rie commun

Nerprun alaterne

Pistachier terebintle

Pittosporinm

Ronmurin

Viorne un
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ANNEXE 2 - LEXIQUE

Les définitions ci-dessous sont issues du PLU en vigueur sur la commune de Béziers (pages 17 et 18)

ARTISANAT ET COMMERCE DE DETAIL :
Recouvre les constructions commerciales destinées & la présentation et vente de bien directe a une clientéle

ainsi que les constructions artisanales destinées principalement a la vente de biens ou de services.

ACTIVITE DE SRVICE OU S’EFFECTUE L’ACCUEIL D’UNE CLIENTELE :
Recouvre les constructions destinées 3 I'accueil d’une clientéle pour la conclusion directe de contrat de vente

de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

BUREAU :
Recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs

primaires, secondaires et tertiaires.

COMMERCE DE GROS :

Recouvre les constructions destinées  la présentation et la vente de biens pour une clientele professionnelle.

ENTREPOT :

Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou a la [ogittiqug.

lean-philippe.jeune@beziers.fr

Fait a Narbonne,
Le 21 Juillet 2023
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