

GIGNAC

« LE TOTEM – CHEMIN VIEUX »

LOT N°1 : TERRASSEMENT/VOIRIE/RESEAUX HUMIDES

A.E.

Acte d'Engagement



MAITRE D'OUVRAGE

75 Z.I. Les portes Domitiennes

BP 30020

34 741 VENDARGUES CEDEX

Tél : 04 67 79 84 83



MAITRE D'OEUVRE

134, Rue de Font Caude

34 080 MONTPELLIER

Tél : 04 67 06 10 61

Email : montpellier@dgema.fr

HECTARE
URBANISME DURABLE
75 ZI les Portes Domitiennes
CS 30020 – 34741 VENDARGUES CEDEX
04 67 79 84 83
SIREN 851 338 660

Partie 1 : DEFINITION DU PROJET

1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le marché complémentaire concerne les **lots N°1 : TERRASSEMENT / VOIRIE / RESEAUX HUMIDES** des travaux d'aménagement du **lotissement LE TOTEM** situé sur la commune **de GIGNAC** (34) comprenant 6 lots.

Ce projet est autorisé par arrêté du Maire en date du 22 Mai 2024

L'ensemble des travaux sera conforme aux pièces écrites et graphiques jointes au dossier commun.

1.2. ADRESSE DES TRAVAUX :

Chemin vieux 34150 GIGNAC – Parcelles AO 101 ; AO 100

1.3. CONDITIONS PARTICULIERES :

1.3.1. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Conformes au C.C.A.G travaux et au CCAP de l'opération.

1.3.2. DISPOSITIONS TECHNIQUES

Conformes aux C.C.T.G.

Conformes au C.C.T.P.

Conformes aux prescriptions ENEDIS et ORANGE.

Conformes aux règles de l'Art et de la Profession, visant les travaux objet du présent marché.

Dans le strict respect des DTU concernés, des normes NF et des normes C14-100 et C15-100 concernant les installations électriques, et des fascicules du CCTG.

Dans le strict respect des observations et préconisations de l'organisme de contrôle agréé, visant :

- Les dispositions constructives
- Les travaux sur les ouvrages existants
- La conformité de la réglementation en vigueur

Permettant une réception sans réserve des travaux du présent lot.

Dans le strict respect des préconisations du Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé agréé, dans le cadre de l'exécution du chantier.

1.3.3. ANNEXES A L'AE.

- Programme des travaux
- Plan de composition ;
- Plan d'implantation ;

1.3.4. SECURITE DU CHANTIER

L'Entreprise titulaire du présent lot est tenue de respecter rigoureusement toutes les obligations en matière de protection de la santé, de sécurité et d'environnement. Elle est responsable de la sécurité de son personnel et des tiers, notamment au cas où elle porterait atteinte, de quelque façon que ce soit, à la sécurité de tout intervenant sur le chantier.

Elle s'engage notamment à respecter :

- La législation en vigueur ;
- Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
- La remise au coordonnateur de sécurité, conformément aux dispositions de la Loi N° 93-1418 du 31/12/93 et ses décrets d'application, de son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, avant toute exécution de ses prestations sur le chantier ;
- Tous personnel présent sur chantier devra faire l'objet d'un accueil précisant les règles de sécurité ainsi que les spécificités du chantier, les accueils chantier seront consignés et consultables sur chantier ;
- Les dispositifs mis en place par les autres entrepreneurs, et à remettre en place les dispositifs existants déplacés, modifiés ou supprimés par lui pour les besoins de son exécution ;

1.3.5. QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE

L'Entreprise titulaire du présent lot certifie être en possession des qualifications professionnelles requises pour la réalisation des ouvrages dont il s'agit.

Elle est tenue de joindre les attestations et qualifications professionnelles, en cours de validité, au présent marché.

1.3.6. ASSURANCES DE L'ENTREPRISE

L'Entreprise titulaire du présent lot certifie être titulaire des assurances couvrant la responsabilité civile et professionnelle pour des travaux au moins équivalents à ceux du présent marché.

Elle est tenue de joindre les attestations d'assurances ci-dessus au présent marché. Ces attestations devront émaner des différentes compagnies d'assurance concernées.

A ce titre, elle communique au Maître de l'Ouvrage, pour l'ensemble des risques à assurer, un original comportant les mentions suivantes :

- Qualification professionnelle ou activités couvertes par la police,
- Détail et montant des garanties de la police,

et de plus, pour l'assurance décennale :

- La notion de déclaration d'Ouverture de Chantier comme critère d'application de la garantie (ou les coordonnées spécifiques du chantier).

La production des attestations précitées conditionne la validité du présent marché.

1.3.7. LEGISLATION SOCIALE

L'Entreprise titulaire du présent lot déclare être à jour de l'ensemble de ses cotisations, et certifie être en mesure de produire la preuve sur simple demande du Maître d'Ouvrage.

Il est rappelé que le **travail clandestin est formellement interdit**, aussi bien pour l'Entreprise, titulaire du marché, que pour l'ensemble des sous-traitants qui interviendraient pour son compte, et dont elle assure l'entière responsabilité.

L'entreprise devra nous fournir obligatoirement une attestation sur l'honneur.

Partie 2 : PARTIES CONTRACTANTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

MAITRE D'OUVRAGE



75 Z.I. Les portes Domitiennes

BP 30020


34 741 VENDARGUES CEDEX

Tél : 04 67 79 84 83

Représenté par Monsieur Jérôme LEDOUX

ET :

ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHÉ



57 Chemin de la Grave

34 150 SAINT JEAN DE FOS

Tél : 04 67 57 72 21

Email : contact@espinastp.fr

Forme juridique : SARL

SIRET : 414449905 00019

A.P.E. 4312A

Représentée par : M. ESPINAS

Partie 3 : INTERVENANTS

3.1 MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION



MAITRE D'OEUVRE

134, Rue de Font Caude

34 080 MONTPELLIER

Tél : 04 67 06 10 61

Email : montpellier@dgema.fr

3.2 ORGANISME DE CONTROLE AGREE COORDONNATEUR DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE



XC COORDINATION

21 rue du Sauvignon

34570 MONTARNAUD

Tél : 06 38 96 28 68

Email : Xccoordination@orange.fr

Partie 4 : ELEMENTS DU MARCHE

4.1 PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Marché à prix global, net et forfaitaire, non révisable, non actualisable.

L'Entreprise titulaire du présent lot est tenue d'avoir vérifié ses propres métrés remis dans le cadre de la consultation. Elle fera son affaire de toutes erreurs ou omission du quantitatif ; aucune plus-value liée à des erreurs de quantité ne pourra être prise en compte après la signature du marché.

Elle ne pourra se prévaloir de travaux supplémentaires s'il s'agit de prestations décrites dans les plans ou le CCTP du présent marché.

4.2 PIECES CONTRACTUELLES GENERALES

- Norme FNP03-001 ;
- Les normes et les Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur à la date de signature du présent contrat ;
- Fascicules CCTG relatifs aux travaux engagés ;

4.3 PIECES CONTRACTUELLES PARTICULIERES

Par dérogation à la norme NF P 03 001 de décembre 2000, les documents contractuels annexés au présent marché, que l'entreprise titulaire du présent marché s'engage à respecter, sont les suivant et prévalent l'un sur l'autre dans l'ordre énuméré ci-dessous :

- 1- Le présent Acte d'Engagement (AE)
- 2- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- 3- Les plans définissant les travaux à exécuter
- 4- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
- 5- Le calendrier ou planning général des travaux
- 6- L'ensemble des normes affectant l'activité de l'entreprise
- 7- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Partie 5 : PRIX

5.1 PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le prix est ferme, global forfaitaire non révisable et non actualisable.

Les montants détaillés ci-dessous incluent l'ensemble des frais divers mentionnés dans le CCAP, et notamment tous les frais relatifs aux essais, plans d'assurance qualité, autocontrôles et contrôles techniques, à effectuer par l'application de la législation en vigueur et notamment de la loi 78-12 du 04/01/1978.

LOT 1 CHEMIN VIEUX A GIGNAC – TERRASSEMENT - VOIRIE-RESEAUX HUMIDES

MONTANT MARCHÉ BASE HT	124 274,32 €
TVA 20 %.....	24 854,86 €
MONTANT TTC	149 129,18 €

Soit un total du marché en toutes lettres TTC : Cent quarante neuf mille cent vingt neuf euros et dix huit centimes

5.2 DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entreprise titulaire du présent marché s'engage à effectuer la totalité de ses travaux dans un délai global de **5 mois (dont 15 jours de préparation)** à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

La date prévisionnelle de démarrage de travaux est fixée le **03 Mars 2025** pour une livraison des travaux le **30 Aout 2025**.

Ces délais partiels seront définis par OS ultérieurement à la signature du présent marché de travaux.

5.3 PENALITES DE RETARD

Si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans les délais prévus, l'Entreprise titulaire du présent lot se verra appliquer les pénalités de retard conformément au C.C.A.P.

Il est ici rappelé que les pénalités de retard seront appliquées pour chaque phase de chantier, et pour chaque délai partiel.

5.5 MODE DE REGLEMENT

Les situations seront payées par chèque ou virement bancaire à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture si nous recevons la facture dans les délais précités dans l'article 5.4.

Les règlements aux entreprises seront effectués sous la forme ci-après :

- 5% sous forme de retenue de garantie.
- Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une caution bancaire conformément au chapitre 3 du CCAP.

Fait en trois exemplaires.

FAIT à VENDARGUES, le 25/02/2025

L'ENTREPRISE

LE MAITRE D'OUVRAGE

HECTARE
URBANISME DURABLE

M. LEDOUX



HECTARE
URBANISME DURABLE
75 ZI les Portes Domitiennes
CS 30020 – 34741 VENDARGUES CEDEX
04 67 79 84 83
SIREN 351 338 660

DATE D'EFFET DU MARCHÉ

A signature du présent Acte d'Engagement

Lotissement "LE TOTEM"***Terrassements - Voirie - Réseaux Humides et Réseaux Secs***

DPGF

22/01/2025

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT HT EN EUROS
1	PREPARATION DE CHANTIER				
A	Installation et signalisation de chantier	ft	1	4500,00	4 500,00
B					
C	Dossier d'exécution et de récolement	ft	1	2500,00	2 500,00
	SOUS TOTAL H. T.				7 000,00
2	TRAVAUX PREPARATOIRES				
A	Nettoyage des emprises	m ²	4 110	1,00	4 110,00
	SOUS TOTAL H. T.				4 110,00
3	TERRASSEMENTS				
A	Terrassements en déblais et mise en œuvre sur sit, évacuation des matériaux impropres au réemploi:				
	- Chaussée, aire OM accès et parkings collectif	m ³	584	8,50	4 963,32
B	Nivellement des lots et espaces verts	m ²	4 110	2,00	8 220,00
	SOUS TOTAL H. T.				13 183,32

SL

Lotissement "LE TOTEM"

Terrassements - Voirie - Réseaux Humides et Réseaux Secs

DPGF

22/01/2025

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT HT EN EUROS
4	VOIRIE ET STATIONNEMENTS				
A	Préparation et nivellement du fond de forme	m ²	580	1,20	696,00
B	Géotextile	m ²	580	2,80	1 624,00
C	Couche de fondation en GNT 0/31,5 ep 0.30m	m ³	174	45,00	7 830,00
D	Couche de base en GNT 0/20 ep 0.20m	m ³	116	45,00	5 220,00
E	Couche d'imprégnation	m ²	550	1,00	550,00
F	Béton bitumineux noir				
	a) 0/10b	m ²	550	26,50	14 575,00
G	Bordures et caniveau :				
	a) type T2	ml	75	35,00	2 625,00
	b) type T2 basse	ml	65	40,00	2 600,00
	Agglos sur fondation pour futur mur de cloture	ml	50	35,00	1 750,00
	Mur de soutènement (hauteur 0,5 - 3,5m) y compris:				
	- terrassement spécifique				
H	- fondation	m ²	85		0,00
	- ferrailage				
	- drainage				
	- enduit				
I	Dalle béton pour aire de présentation OM	FFT	1	2 500,00	2 500,00
J	Clôture 1,80 en panneaux rigides	ml	130		
K	Marquage des places de parking communs	Ft	1	450,00	450,00
L	Marquage et signalisation place PMR	u	1	850,00	850,00
M	Démolition et réfection de chaussée pour réalisation des réseaux EU et AEP dans le chemin Vieux	m ²	0		
	SOUS TOTAL H. T.				41 270,00

52

Lotissement "LE TOTEM"

Terrassements - Voirie - Réseaux Humides et Réseaux Secs

DPGF

22/01/2025

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT HT EN EUROS
5	RESEAU EAUX PLUVIALES				
A	Canalisation béton ou PEHD				
	a) Ø 300	ml	14	140,00	1 960,00
	b) Ø 400	ml	31	165,00	5 115,00
B	Regards de visite	u	2	950,00	1 900,00
C	Regards à grille	u	2	1 050,00	2 100,00
D	Regards de branchement	u	5	460,00	2 300,00
D	Structure réservoir suivant les prescriptions de la note hydraulique	Ft	1	17 000,00	17 000,00
E	Regard de surverse interne	u	1	1 400,00	1 400,00
F	Tête d'ouvrage pour buses 400	u	3	750,00	2 250,00
G	Caniveaux grilles D300 en fonte 400KN	ML	7	650,00	4 550,00
	SOUS TOTAL H. T.				38 575,00
6	RESEAU EAUX USEES				
A	Canalisation PVC CR16 :				
	a) Ø 200	ml	30	122,00	3 660,00
	b) Ø 160	ml	48	112,00	5 376,00
B	Regard de visite				
	a) Ø 800	u	1	1 100,00	1 100,00
C	Regard de branchement individuel	u	5	460,00	2 300,00
	SOUS TOTAL H. T.				12 436,00

SL

Lotissement "LE TOTEM"

Terrassements - Voirie - Réseaux Humides et Réseaux Secs

DPGF

22/01/2025

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT HT EN EUROS
7	RESEAU AEP				
A	Canalisation Principale				
	a) Ø 100	ml	0		
	b) PEHD Ø 63	ml	0		
B	PEHD pour branchements				
	a) Ø 32	ml	220	35,00	7 700,00
C	Armoire de comptage pour 6 compteurs	u	1		0,00
D	Branchements AEP comprenant pièces de raccordement, coffret en sol, raccords, clapet et robinet	u	5		0,00
E	Vanne d'arrêt	u	0		
F	Poteau incendie y compris antenne D100, esse de réglage, pièces de raccordement	u	0		
	SOUS TOTAL H. T.				7 700,00
9	OPTIONS				
	* RECAPITULATIF *				
1	PREPARATION DE CHANTIER				7 000,00
2	TRAVAUX PREPARATOIRES				4 110,00
3	TERRASSEMENTS				13 183,32
4	VOIRIE				41 270,00
5	RESEAU EAUX PLUVIALES				38 575,00
6	RESEAU EAUX USEES				12 436,00
7	RESEAU AEP				7 700,00
9	OPTIONS				
	MONTANT EN EUROS H. T.				124 274,32
	T.V.A. 20,00 %				24 854,86
	MONTANT EN EUROS T. T. C.				149 129,18

HECTARE

URBANISME DURABLE

75 ZI les Portes Domitienne
CS 30020 - 34741 VENDARGUES CEDEX
04 67 79 84 83
SIREN 351 338 660

