COMPROMIS DE VENTE

LOTISSEMENT LA CITADELLE TRANCE 2 C ZAC ENJALBERT
COMMUNE NISSAN LEZ ENSERUNE
LOT N° LOT 72 SECTION CADASTRALE K 1553

La société « SAS HECTARE », dont le siége social est 8 CLAPIERS (34830), le Clos des Chanterelles, 251 rue
du romarin, BP 18, immatriculée au registre du commerce et des societés de MONTPELLIER sous le numéro
SIREN 351.338.660., au capital de 40.000.000,00 Euros.

Ci- aprés dénommée "LE RESERVANT"
D’UNE PART.

Et

M. POITOU ADRIEN

Demeurant ; 55 RUE FERAND ARVIEU 34500 BEZIERS ﬂf @\/
Téléphone : 0769422150

Mail : adrienpoitou@icloud.com

Ci- aprés dénommé(s) "LE RESERVATAIRE"
D’AUTRE PART.

PRESENCE — REPRESENTATION

Le réservant est représenté par sa responsable commerciale, Stéphanie RIPOLL, ayant tous pouvoirs pour agir
aux présentes.

Le réservataire est ici présent.
Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit .

Par délibération en date du 8 octobre 2010, le conseil municipal de la commune de NISSAN LEZ ENSERUNE a
décideé de la mise a I'étude du projet de la ZAC ENJALBERT et de la fixation des modalités de la concertation
préalable nécessaire & la mise en ceuvre de la procédure de la ZAC

Par délibération en date 22 janvier 2013, le conseil municipal de la commune de NISSAN LEZ ENSURUNE a
approuvé le bilan de la phase de concertation, les remarques émises par la population et le compte rendu de la
réunion publique.

Par délibération en date du 22 janvier 2013, le Conseil Municipal de NISSAN LEZ ENSERUNE a approuvé le
dossier définitif de création de la ZAC ENJALBERT notamment, le rapport de présentation, le plan de situation, le
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plan délimitant le périmétre de la zone, 'étude d'impact, le programme global prévisionnel, dont dépend la parcelle
vendue.

Aux termes de la concession d'aménagement passée avec la Commune de NISSAN LEZ ENSERUNE, en
application des articles L300-4 et L300-5 du code de l'urbanisme et rendue exécutoire en date du 19 novembre
2013, la SAS HECTARE s'est vu confier 'aménagement de cette ZAC.

Par délibération du 06 juin 2016, le Conseil Municipal de NISSAN LEZ ENSERUNE a approuveé le dossier de
réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC ENJALBERT.

Les plans et les piéces écrites ont été dressés par le géometre expert nomme ci-dessous :
CEAU - 13 Avenue du général de Gaulle - BP 30045 — 34 302 AGDE cedex Tél : 04 67 94 13 04

L'architecte coordinateur de I'opération est :
Philippe RUBIO- 73 allée Sacha Guitry B52, ZAC Tournezy 1 - 34070 MONTPELLIER- Tél: 04 67 42 46 76

Le réservataire déclare avoir regu copies et pris connaissance des piéces essentielles suivantes

Le permis d'aménager et ses éventuels modificatifs,

Le plan de masse, le plan de commercialisation, la fiche de lot, le plan de vente définitif du lot 72
Le réglement du lotissement,

Le cahier des charges du lotissement,

L'état des risques et pollution,

Cahier des prescriptions architecturales particulieres,

L'étude de sol G1

Précision faite que le dossier complet du lotissement est a f'entiére disposition du réservataire, au bureau du
réservant et ce depuis le début de la commercialisation du lotissement, ainsi qu'en l'étude du notaire chargé de la
régularisation de I'acte authentique de vente :

Etude : Maitre FRUTOSO, notaire 8 COLOMBIERS.
Ceci exposé, il a été convenu et arrété ce qui suit :

1 - DESIGNATION

Le réservant confére au réservataire qui l'accepte, sans faculté de substitution, la faculté d'acquérir dans les
conditions ci-aprés définies, le lot numéro 72 SECTION CADASTRALE K 1553 de l'opération précitée, d'une
superficie approximative de 220 m?, la surface précise devant résulter du plan de bornage qui sera annexé a l'acte
authentique de vente et dressé par le géométre expert susnommé, ainsi qu'il est indiqué ci-dessous.

Obligation d'information sur le bornage a effectuer

En application des dispositions de f'article L 111-5-3 du Code de I'Urbanisme, la destination envisagée sur le terrain
objet des présentes étant la construction d'un immeuble en tout ou partie a usage d'habitation, il est ici précisé
qu'un bornage devra étre effectué aux frais du réservataire et son descriptif annexé a l'acte de vente.

La surface de plancher (SDP) autorisée sur le lot vendu est de 120 m?.
Etant préciseé que la surface imperméabilisée maximale est de 180 m? et d'un espace libre végétalisé de 22 m?.

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de la nature et des caractéristiques du lot présentement vendu
pour s'étre rendu sur ledit terrain avant la signature du présent contrat de réservation.
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Avant tout dép6t de demande de permis de construire, le réservataire devra s'assurer par lui-méme des conditions
d'accessibilité a son lot, ainsi que de I'emplacement des niches d'abri compteur, des murs techniques, des
candélabres, des arbres, des lampadaires ou de tout autre élément dépendant de I'aménagement du lotissement.

2 - PRIX DE VENTE

La vente du bien immobilier désigné ci-dessus aura lieu moyennant le prix de :
SOIXANTE QUATRE MILLE NEUF CENT EUROS (64 900 €)

Précision faite que le montant de la TVA SUR MARGE inclus dans le prix de vente a été calculé en fonction
d’un taux de TVA a 20%. Par conséquent, en cas de modification du taux de TVA a la hausse comme a la
baisse, le prix de vente sera ajusté en conséquence.

Lequel prix payable comptant le jour de la signature de I'acte authentique de vente, par virement préalable de la
banque frangaise, le tout & l'ordre du notaire chargé de rédiger l'acte authentique de vente. Tout autre moyen de
paiement ne sera pas considéré comme libératoire.

3 - PROPRIETE - JOUISSANCE

Le réservataire sera propriétaire de limmeuble présentement vendu, a compter du jour de la réalisation de la vente

par acte authentique.
Il en aura la jouissance, par la prise de possession réelle et effective, a compter du méme jour.

Par conséquent, il est formellement interdit au réservataire d’entreprendre toute opération de construction
avant de devenir propriétaire. Toutefois, le réservant lautorise & diligenter dés la signature des présentes, les
etudes de sol nécessaires et préalables a tout dépdt de demande de permis de construire, ainsi qu'il est indiqué
ci-dessous.

4- FACULTE DE SUBSTITUTION

Néant

5 - CONDITIONS SUSPENSIVES

5.1 CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVATAIRE

5.1-1 FINANCEMENTS

Le réservataire déclare par les présentes vouloir souscrire un ou plusieurs emprunts a f'effet de financer tout ou
partie du prix d'acquisition du bien immobilier ci-dessus désigné.

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation,
la présente réservation est soumise  la condition suspensive de l'octroi du ou des préts que le réservataire se
propose de contracter dans les conditions suivantes :

MONTANT MAXIMUM DU QU DES PRETS SOLLICITES : 120 000 €

DUREE MAXIMUM DU OU DES PRETS : 25 ANS

TAUX D'INTERETS MAXIMUM ACCEPTE hors assurance : 3,3 % (en cours de négociation)

Le réservataire s'oblige a déposer un dossier de financement complet pour linstruction de sa demande de prét au
plus tard 11 MAI 2025 et & adresser immédiatement au réservant copie du récépissé de dépot du dossier bancaire.
A défaut, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du présent contrat sans formalité ni mise en demeure et le
lindemnité d'immobilisation sera définitivement acquise au réservant.
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La présente condition suspensive devra étre réalisée au plus tard le 11 JUIN 2025.

Cette condition suspensive sera réputée réalisée dés I'émission d'une offre de prét correspondante aux
caractéristiques du financement stipulées ci-dessus par le réservataire.

Le réservataire devra justifier au réservant de la réalisation ou non de la présente condition suspensive, par I'envoi
par lettre recommandée avec accusé de réception d'une copie de son offre de prét ou d'une attestation de refus
de prét délivrée par la banque dans le délai prévu aux présentes pour la réalisation de la vente.

A défaut, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du contrat, sans formalité ni mise en demeure et l'indemnité
d'immobilisation sera définitivement acquise au réservant. Le réservant retrouvera alors son entiére liberté et pourra
remettre le lot immédiatement 4 la vente, sans que le réservataire puisse s'y opposer, ce qui est d'ores et déja
accepté par ce dernier.

En tant que de besoin, le réservataire déclare qu'il n'existe a ce jour, aucun obstacle de principe a I'obtention des
financements qu'il envisage de solliciter.

5.2 : CONDITIONS SUSPENSIVES AU PROFIT DU RESERVANT

=> La présente réservation est consentie sous la condition suspensive que le permis d'aménager délivré pour la
création de l'opération exposée ci-dessus ne fasse pas l'objet de recours des tiers ni de retrait administratif et qu'en
conséquence le réservant puisse mettre en ceuvre la réalisation de ce lotissement.

=> La présente réservation est consentie sous la condition suspensive que le réservant puisse obtenir de la banque
qui finance la présente opération, le déblocage des fonds nécessaires tant au financement du foncier que des
travaux de voiries et réseaux divers dudit lotissement et le cas échéant ceux nécessaires au financement éventuel
des taxes de participation PUP, de PVNR ou de ZAC.

6- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES

La vente aura lieu sous les conditions générales ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes :

Les acquéreurs souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
pouvant grever les terrains vendus, sauf & profiter de celles actives, le tout s'il en existe, a leurs risques
et perils, sans recours contre 'Aménageur et sans que la présente clause puisse conférer a qui que ce
soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits par la loi.

A ce propos, les propriétaires des terrains a bétir seront tenus de souffrir sans indemnité I'apposition sur
les cltures ou sur les constructions, de tous signes extérieurs du nom de la voie ainsi que toutes
installations d'intérét général.

Chaque terrain & bétir devra supporter le passage des canalisations souterraines qui pourront étre utiles
a I'un ou l'autre des fonds & condition que les canalisations passent en dehors du domaine constructible.
La remise en état sera faite aux frais du demandeur.

En ce qui concerne les branchements particuliers (électricité, eau potable, eaux usées,
télecommunications et éventuellement gaz et eau brute) les compteurs correspondants devront
demeurer accessibles en permanence aux concessionnaires. Aucun obstacle ne devra étre placé devant
ces derniers.

Les concessionnaires se réservent le droit, si cet accés n'est plus garanti, de déplacer aux frais du
propriétaire, les compteurs en limite de propriété.

Certains lots supporteront, conformément au plan Eclairage Public et sans indemnité, la mise en place
de candélabres positionnés a 1 métre environ a l'intérieur de la parcelle.
La cldture du lot concerné, au droit du lampadaire, permettra la création d'une logette pour protéger ce

dernier.

11 MARS 2025




Les abris compteurs de certains lots pourront étre placés sur les fondations du mur de cloture du lot
voisin, par suite d'impératifs de chantier et pour permettre I'acces normal aux dits lots. Le propriétaire du
lot voisin sera tenu dans ce cas de supporter ceux-ci en leur emplacement actuel et ne pourra en aucun
cas en demander le déplacement.

Dans le cas ou les lots vendus permettent la construction d'un bétiment en limite de propriété,
l'acquéreur concerné devra prévoir un systéme de recollement des eaux de pluie, provenant de ses
toitures, afin de ne pas les rejeter sur les terrains voisins.

Certains lots pourront faire l'objet de plantations d'arbres de hautes tiges, dans l'emprise du lot, le long de

la voie.
Dans ce cas, ces arbres devront étre entretenus par les acquéreurs concernés et maintenus sur

I'emprise de ces lots.
Le réservataire prendra le bien immobilier vendu dans I'état ol il se trouvera au jour fixé pour ['entrée en jouissance.

Le réservataire acquittera, & compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance, les impbts, contributions, taxes
foncieres forfaitairement fixées ci-aprés, taxes et charges de toute nature auxquels le bien immobilier ci-dessus
désigné peut et pourra étre assuijetti, sans exception ni réserve.

Le réservataire acquittera tous les frais, droits et honoraires des présentes et de l'acte authentique de vente et de
ses suites.

7 - CONDITIONS PARTICULIERES ET SERVITUDES

Le lot n°66 est grevé d'une servitude de vue & I'étage de la fagade Nord de sa construction : aucune
ouverture n'est autorisée excepté une petite fenétre de salle de bain a verre dormant ou un puit de lumiére.

Le lot n°68 est grevé d'une servitude de vue a I'étage de la fagade Est de sa construction : aucune
ouverture n'est autorisée excepté une petite fenétre de salle de bain a verre dormant ou un puit de lumiére.

Les lots n°67 & 73 sont grevés, en fond de parcelle, d'une servitude de passage d'un fossé pluvial
récupérant les eaux pluviales issues de ces mémes lots n°67 a 73. Les acquéreurs devront diriger toutes
leurs eaux pluviales vers ce fossé qui les acheminera jusqu'au bassin de rétention de l'opération.

Tous les lots de la ZAC devront respecter les prescriptions de I'arrété de dérogation faune / flore : toutes
les clotures (mur, mur + grillage ou grillage seul) devront avoir au moins 1 passage a hérisson par bordure
de parcelle en contact direct avec un espace paysager (privé ou public) d'une dimension de 15cm de large
et 12cm de haut minimum.

Le réservataire déclare en avoir parfaite connaissance et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun
recours contre le réservant

8- MODIFICATION DU PERMIS D’AMENAGER

Si pour des raisons diverses pendant le délai de validit¢ du présent contrat, le réservant décidait de modifier
certaines piéces écrites et plans du dossier du permis d'aménager et notamment la surface, la S.D.P, la forme, la
topographie, I'environnement ou la mise en viabilité du lot objet de la vente, il est convenu et accepté par le
réservataire que ce dernier ne pourra en aucun cas s'opposer a ces modifications.

Toutefois si pendant le délai de validité de ce contrat de réservation le permis d'aménager modificatif entrainait des
changements conséquents que le réservataire ne voulait pas accepter, le présent contrat sera caduc, nul et non
avenu, et ce sans indemnité ni de part ni d'autre.

L'indemnité d'immobilisation versée aux présentes sera alors rendue par le réservant au réservataire, sur demande

écrite de ce dernier.
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9 — MISE EN VIABILITE DU LOT VENDU

Le réservant s'engage & réaliser la mise en viabilité du lot vendu, conformément aux prescriptions du programme
des travaux et aux directives complémentaires qui pourraient lui étre éventuellement demandées, en cours de
travaux, par la Municipalité, les administrations concernées ou les tiers, pour tenir compte d'un changement de
réglementation ou de difficultés techniques spécifiques a ce projet.

Pour cela, le réservant et les entreprises désignées par lui auront, jusqu'a la date de signature de l'acte de vente
dudit lot, toute latitude pour mener & bien cette viabilisation et ce sur 'emprise totale du lotissement.

En conséquence, et ce jusqu'au transfert de propriété, le réservant pourra pénétrer et circuler sur I'emprise du lot
réservé, modifier sa topographie ainsi que I'aspect minéral ou végétal de ce lot et plus généralement faire toutes
modifications qu'il jugera nécessaires pour parvenir a la livraison du lot vendu.

Le réservataire ne pourra a ce titre prétendre & aucune indemnité ni diminution de prix suite a ['exécution de ces
travaux sur les parties communes du lotissement ou sur I'emprise du lot objet du présent contrat de réservation.

Néanmoins si le réservataire juge que ces modifications altérent, de maniére conséquente, le bien qu'il a réserve,
il pourra dans ce cas renoncer & son acquisition et lindemnité d'immobilisation versée aux présentes sera restituée
au réservataire sur sa demande écrite faite au réservant.

10 - SONDAGES, ETUDES DE SOL ET ALTIMETRIES

Dans le cadre des dispositions des articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de 'Habitation, le
RESERVANT a remis ce jour une étude géotechnique préalable, le BIEN étant situé en zone d'aléa moyen ou fort.

Le RESERVATAIRE déclare avoir pris connaissance de ladite Etude et vouloir en faire son affaire personnelle.
Le RESERVANT attire I'attention du RESERVATAIRE sur le fait :

=> Que des sondages ont di étre réalisés sur le terrain. L'emplacement desdits carottages est spécifié sur 'étude
dont il s'agit et pourront avoir des conséquences sur la stabilité du sol sur ces zones. I déclare en étre parfaitement
informé et prendre toutes précautions pour pallier ce risque.

=> Que cette étude ne soit pas spécifique & son projet de construction et qu'en aucun cas elle ne saurait le
dispenser de réaliser une étude approfondie en vue de déterminer les prescriptions propres & son projet de

construction.

A cet égard, le réservataire devra avant tout démarrage de son projet de construction faire réaliser une étude
géotechnique spécifique & son projet afin de définir le type de fondations & prévoir. Le réservataire transmettra a
son maitre d’ceuvre ou constructeur ['étude géotechnique preéalable.

Le réservant donne d'ores et déja son accord au réservataire pour réaliser aux frais de ce dernier tous sondages,
analyses de sols et études d'altimétries pour élaborer son projet sur le terrain objet des présentes, et ce avant
méme la signature de I'acte authentique de vente.

Le réservataire devant néanmoins, aprés sondages, remettre le terrain en l'état.

Si avant la signature de I'acte authentique de vente, ces sondages et études révélent que le terrain vendu nécessite
une adaptation que le réservataire ne peut assurer financiérement, ce dernier pourra renoncer a son acquisition,
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sans indemnité de part ni d'autre, et Iindemnité d'immobilisation versée aux présentes lui sera restituée sur
demande écrite du réservataire au réservant.

D'autre part, s'il s'avérait que dans le cadre des sondages executés par le réservataire, ce dernier ou ses conseils
constataient que ledit terrain fait l'objet de pollution particuliére ou des vestiges archéologiques, le réservataire
s'engage & prévenir immédiatement le réservant de cet état de fait.

Etant entendu que dans ce cas, la présente réservation sera caduque de plein droit sans indemnité ni de part ni
d'autre et lindemnité d'immobilisation versée aux présentes sera restituée au réservataire, sur demande écrite de
ce dernier au réservant.

Le réservataire ne pourra, dés lors qu'il n'aura pas réalisé ces études, rechercher ultérieurement la
responsabilité du réservant pour tous problémes de pollution, de fondation et d’adaptation au sol de son
projet sur le terrain objet de la vente.

11 - ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Conformément aux dispositions de l'article L271-4 du Code de la Construction et de I'Habitation, un état des risques
fourni par le réservant et fondé sur les informations mises a disposition par le Préfet est demeuré ci-annexé et visé
par les parties.

Le réservataire déclare avoir parfaite connaissance de ce document tant par la lecture que luien a fait le réservant
que par les explications qui lui ont été données par ce demier et vouloir faire son affaire personnelle de ces

dispositions sans aucun recours contre le réservant.
Conformément aux dispositions de Farticle L125-5 du Code de I'Environnement, le réservant déclare que le bien

immobilier vendu n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité.

12- CAUTIONS

12.1 CAUTION VOIRIE ET RESEAUX

Conformément aux dispositions du cahier des charges, le réservataire, futur propriétaire, sera personnellement
responsable des dégradations causées par sa ou ses entreprises, en particulier dans le cas ou elles ne se
substitueraient pas a lui pour les remises en état

Pour garantir cette obligation de réparation, une somme de « HUIT CENTS EUROS » (800 €) sera versée par le
réservataire le jour de la signature de 'acte authentique de vente pour faire face & tous dommages ultérieurs qui
pourraient &tre occasionnés aux voiries, réseaux divers et plus généralement a tout aménagement réalisé par
l'aménageur dans le cadre du programme des travaux du lotissement.

Cette somme restera en séquestre chez le Notaire nommé ci-dessus.

Elle sera intégralement restituée au propriétaire, soit remboursée partiellement a celui-ci, si des travaux de remise
en état des parties communes étaient nécessaires entre fe jour ou le lotisseur a déclaré I'achévement des travaux
et le jour de leur prise en charge par la mairie ou l'association syndicale du lotissement.

Jusqu'au jour de cette prise en charge, les diverses sommes versées par les propriétaires seront mises a
disposition par le séquestre au lotisseur, pour faire face aux dégradations des parties communes, sur factures
visées par ce dernier.

Le futur propriétaire autorise dés a présent le séquestre & effectuer tous les paiements qui seront nécessaires a

cet objet.
Sachant que dans le cas ol ces travaux de remise en état ne pourraient étre imputés a l'un des propriétaires, leur

codt sera réparti entre I'ensemble des colotis.
De convention expresse entre les parties, cette caution versée par le réservataire servira en outre, a financer :

=> ['entretien des parties communes du lotissement ainsi qu'a payer les consommations afférentes a 'usage des
équipements communs dudit lotissement (eau, électricité, etc.),

=> le nettoyage et I'enlévement des dépdts sauvages stockés sur les parties communes du lotissement ou sur les
lots non encore vendus appartenant a 'aménageur, pendant les chantiers de construction,
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Entre le jour ol le lotisseur aura déclaré 'achévement des travaux du lotissement et le jour du transfert des parties
communes a I'association syndicale des colotis ou & la Commune.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés & présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les
paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des réparations & sa charge et le montant de la caution versée si cette derniere est insuffisante.

Précision faite que cette caution sera remboursée en tout ou partie a I'acquéreur le jour de la cession des
équipements communs & I'ASL ou & la Commune, en fonction des travaux qui auront dU étre engagés par
I'aménageur pour la réparation ou l'entretien de ces aménagements et équipements communs.

12.2 : CAUTION OBLIGATION ACQUEREUR

En garantie des obligations contractées par l'acquéreur en vertu de l‘article 10 du présent cahier des charges,
chaque acquéreur devra verser le jour de la signature de I'acte authentique de vente sur un compte séquestre
ouvert entre les mains du notaire du programme la somme de « SEPT CENT EUROS » (700 €) par lot acquis en
sus du prix de vente. Exception faite pour le/les macro-lots pour lequel/lesquels le montant de la caution sera
déterminé par 'aménageur en fonction du batiment projeté.

Jusqu'a I'obtention de la non-opposition a la conformité de la construction, la caution versée par chaque coloti sur
le compte séquestre sera mise & la disposition de I'Ameénageur pour faire face au respect par chaque acquéreur
des obligations ci-dessus définies & l'article 10, sur présentation de factures visees par I'aménageur.

Les sommes séquestrées serviront notamment a financer la remise en état de toutes clotures, brises-vue,
aménagements disgracieux et équipements non conformes au présent cahier des charges, au cahier des
prescriptions architecturales ou & toutes autres pieces du dossier de lotissement.

A cet effet, chacun des acquéreurs donne dés & présent pouvoir irrévocable au notaire pour effectuer tous les

paiements nécessaires aux objets définis ci-dessus et s'engage a régler au notaire la différence entre le montant
des travaux & sa charge et le montant de la caution versée si cette derniére est insuffisante.

13 — REALISATION DE LA VENTE

La vente, si elle se réalise, devra étre constatée par acte authentique en l'étude du notaire ci-dessus désigné.
Cet acte devra étre régularisé au plus tard a la date du 11 JUILLET 2025.

- Passée cette date et si I'acte n'est pas signé alors que le lotisseur a déposé & la Mairie 'attestation d'achévement,
total ou partiel, des travaux de ce lotissement, ou obtenu la caution bancaire pour garantir au réservataire la bonne
fin des travaux de viabilité, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du contrat en informant par écrit le
réservataire de la remise en vente du lot vendu.

- Passée cette date et si I'acte n'est pas signé parce que le lotisseur n'a pas déposé a la Mairie I'attestation
d'achévement, total ou partiel, des travaux de ce lotissement ou obtenu la caution bancaire pour garantir au
réservataire la bonne fin des travaux de viabilité, le délai de régularisation de I'acte de vente sera repoussé
automatiquement d'1 mois maximum aprés le dépét de cette attestation d'achevement ou de l'obtention de la
caution bancaire, et ce sans minoration ou majoration du prix de vente, bien que le délai initial de régularisation
soit dépassé.

Toutefois si, 1 mois maximum aprés le dépdt de cette attestation d'achévement ou d'obtention de cette caution
bancaire, I'acte n'est pas signé, pour quelle cause que ce soit, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du
contrat en informant par écrit le réservataire de la remise en vente du lot vendu. Le reservant pourra alors remettre
le lot immédiatement & la vente sans que le réservataire puisse s'y opposer, ce qui est d'ores et déja accepté par
lui.

Le réservant attire 'attention du réservataire sur le fait que la date de régularisation de ['acte fixée ci-dessus, n'est
pas la date d’achévement des travaux du lotissement dont les caractéristiques sont définies ci-dessous dans
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l'article « Achévement ».

En cas de non-réalisation de la vente du fait du réservataire, ce dernier s'engage expressément a retirer tout permis
de construire qu'il aurait le cas échéant obtenu sur le lot objet des présentes et donne d'ores et déja tous pouvoirs
au réservant a l'effet de demander le retrait dudit permis.

14 - ACHEVEMENT

Le délai d'achevement des travaux, hors travaux de finition est de 24 mois a compter de la présente réservation.
Tout retard dans l'achévement des travaux dudit lotissement ne pourra donner lieu & aucune indemnite.
Néanmoins, le réservataire pourra dans ce cas renoncer a sa réservation et lindemnité d'immobilisation versée
aux présentes lui sera restituée, sans indemnité ni de part ni d'autre.

Sachant que les travaux sont réputés achevés lors de la réception des ouvrages, par le Maitre d'ceuvre et le Maitre
d'ouvrage, en présence des entreprises chargées de leur execution conforme au programme des travaux. Cette
réception fera I'objet du certificat attestant de 'achévement desdits travaux conformément aux articles R 462 - 1
nouveaux et suivants du code de I'urbanisme.

15 - INDEMNITE D'IMMOBILISATION

A la garantie de la présente réservation et en contrepartie de lindisponibilité du bien susvisé, le réservataire
s'engage & verser au réservant une indemnité d'immobilisation, ne constituant pas des arrhes au sens de l'article
1590 du Code Civil, d'un montant de MILLE CINQ CENT EURO (1 500 €) TTC. Le réservataire s'oblige dans un
délai de 15 jours des présentes & effectuer :

= soit un virement en la comptabilité du réservant (RIB ci-apres),

Relevé d'identité bancaire

Domiciliation : BANQUE POPULAIRE DU SUD g
Code établissement Code guichet Numéra de compte Clé RIB
16607 00279 40000855006 93
BIC: CCBPFRPPPPG
IBAN : FR76 1660 7002 7940 0008 5500 693

Titulalre du compte SAS HECTARE
Siret: 381338660
RUE DU ROMARIN B8P 18
34830 CLAPERS

= soit & déposer un chéque au bureau du réservant,
= soit a lui adresser un chéque par pli recommande.

A défaut de réceptionner le montant de I'indemnité d’immobilisation dans un délai de 17 jours a compter
de la signature des présentes, le réservant pourra se prévaloir de la caducité du présent contrat.

Cette somme viendra, si la vente se réalise, en déduction du montant du prix de vente.

Dans le cas ou lindemnité d’immobilisation prend la forme d'un chéque, le réservant donne bonne et valable
quittance au réservataire de ce chéque, sous réserve de I'encaissement de celui-ci. Le rejet de ce chéque par la
banque du réservataire entrainerait de plein droit la nullité¢ de la présente réservation, sans formalité ni mise en

demeure.
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Il est convenu toutefois que cette indemnité d'immobilisation

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, sans indemnité de part ni d'autre, en cas de non-réalisation
des conditions suspensives stipulées dans l'intérét du réservataire sous réserve de la production des justificatifs
demandés dans les délais convenus.

=> sera restituée au réservataire en cas d'annulation du projet de lotissement notamment pour cause de recours
des tiers, retrait, déféré préfectoral ou de non-financement de tout ou partie de celui-ci.

=> sera restituée au réservataire, sur demande écrite, dans le cas ou un PA modificatif serait déposé et que les
modifications relatives & ce permis d'aménager ne conviendraient pas aux réservataires.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ol les résultats de I'étude de sol, diligentés
par le réservataire, compromettraient son projet de construction.

=> sera restituée au réservataire, sur sa demande écrite, dans le cas ol les résultats des études de sol, diligentes
par le réservant et/ou le réservataire, démontraient que le bien vendu fait l'objet d'une pollution particuliére.

=> sera acquise au réservant & titre d'indemnité d'immobilisation, si le réservataire ne peut justifier de la non-
réalisation des conditions suspensives stipulées dans son intérét dans les délais prévus pour la réalisation de ces

conditions suspensives.
=> sera acquise au réservant a titre d'indemnité d'immobilisation, si apres réalisation de toutes les conditions

suspensives, le réservataire ne régularise pas son acte d'achat par acte authentique dans le délai ci-dessus prévu
pour la réalisation de la vente.

16 - FRAIS DE DOSSIER
Le réservataire verse ce jour au réservant la somme de cinq cents euros (500 €) au titre des frais de dossier. En
cas de réitération des présentes par acte authentique, cette somme viendra en déduction du prix de vente. Dans

le cas contraire, elle sera acquise au réservant.

17- FRAIS ANNEXES

17.1 ANTERIEUR A LA SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE

L'attention du réservataire est attirée sur le fait que les honoraires de I'architecte coordonnateur d'un montant de
six cents euros seront & régler directement a ce dernier, au moment de la validation du ou des permis de
construire. Le réservataire s'y oblige expressément.

17.2 LE JOUR DE L'ACTE DE VENTE

=> Les frais d'acte notariés (comprenant outre les frais d'actes sur le prix de vente du lot, la quote-part du dépét
de piéces du lotissement et de I'acte de cession des voies).

=> Le plan de vente individuel du lot au géométre pour un montant de : six cents euros TTC (600 €).

=> | a caution voirie et réseau pour un montant de : huit cents euros (800 €)

=> La caution obligation acquéreur pour un montant de : sept cents euros (700 €)

=> Le forfait impét foncier pour un montant de : cent cinquante euros (150 €)

17.3 POSTERIEUR A L'ACTE DE VENTE

=> |es diverses taxes liées au permis de construire de sa construction (TLE et ses additifs ou TA, PRE ou PAC,
efc..).

18 - FACULTE DE RETRACTATION

En vertu des dispositions de I'article L 442-8 du Code de l'urbanisme, le présent contrat ne devient définitif qu'au
terme d'un délai de dix jours pendant lequel le RESERVATAIRE a la faculté de se rétracter.
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L'exercice de la faculté de rétractation s'effectue selon les modalités de l'article L 271-1 du Code de la construction
et de I'habitation, reproduit ci-dessous. En vertu des dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et
de 'habitation, LE RESERVATAIRE étant un non-professionnel de I'immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté
de se rétracter.

A cet effet, une copie du présent acte avec ses piéces jointes lui sera notifiée par letire recommandée avec accusé
de réception. Dans un délai de dix jours & compter du lendemain de la premiére présentation de la letire de
notification, le RESERVATAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé
de réception ou exploit d'huissier, a son choix exclusif au domicile ci-aprés élu.

Domicile est élu par les parties au bureau commercial du RESERVANT, & savoir :
HECTARE

A I'attention de Stéphanie Ripoll

3 Avenue de la coupe

11100 Narbonne

Il est ici précisé a le RESERVATAIRE que :

- Dans I'hypothése ol il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait considérée comme définitive.
- Le délai de dix jours pour I'envoi de ce courrier se compte de la maniére suivante :

. le premier jour commence le lendemain de la premiere présentation du courrier recommandé.

. le dernier jour est le dixieme jour suivant.

. un jour commence & zéro heure et se termine & vingt-quatre heures.

_le courrier recommandé de rétraction ou I'acte d’huissier doit &tre envoyé au plus tard le dernier jour du
délai.

_en vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour
férié ou chdmé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En cas de pluralité de réservataires, il est expressément convenu que la rétractation d'un seul d'entre eux
emportera automatiquement résolution des présentes.

Les dispositions de I'article L 271-2 du Code de la construction et de I'nabitation sont rapportées aux presentes :
"ors de la conclusion d'un acte mentionné & larticle L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non
professionnel, directement ou indirectement, aucun versement a quelque titre ou sous quelque forme que ce soit
avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment
pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription
de parts donnant vocation a I'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats
préliminaires de vente d'immeubles a construire ou de location-accession & la propriété immobiliére. Siles parties
conviennent d'un versement & une date postérieure & I'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte
est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes a la date convenue. Toutefois, lorsque I'un
des actes mentionnés & l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant recu mandat pour
préter son concours & la vente, un versement peut étre regu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un
professionnel disposant d'une garantie financiére affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur
exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un
jours & compter du lendemain de la date de cette rétractation. Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique,
aucune somme ne peut étre versée pendant le délai de réflexion de dix jours. Est puni de 30 000 euros d'amende
le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-

dessus."

19 - NOTIFICATION PAR ENVOI ELECTRONIQUE

Le RESERVATAIRE donne son accord pour que la notification lui soit faite par lettre recommandée par courrier électronique
4 l'adresse indiquée dans 'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil.

Le RESERVATAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de |a maitrise exclusive du compte e-mail quil a fui-méme indiqué, tant

pour son accés régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder. Il s'engage a
signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail.
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Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par le RESERVATAIRE au travers de son compte e-mail
sera réputée effectuée par lui et relévera de la responsabilité exclusive de ce dernier. En cas de pluralité de bénéficiaires, les
dispositions ci-dessus ont vocation & s'appliquer & chacun d'eux. Le RESERVATAIRE devra avertir le RESERVANT en cas
de non-réception de la notification de son droit de réfractation sous huitaine, et surveiller le classement éventuel en SPAM par
son serveur du message de notification.

20 - ENVOI ELECTRONIQUE

Chacune des parties donne son accord pour que l'envoi d'une lettre recommandeée, lorsque la loi permet cette forme de
notification, soit effectué, pour les besoins du dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception électronique a
l'adresse courriel indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article L 100 du Code des postes et des
communications électroniques.

Elle reconnait et garantit qu'elle dispose de la maitrise exclusive du compte email qu'elle a indiqué, notamment pour son accés
régulier, la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder, et la gestion des paramétres de réception et de filfrage
de courriers rentrants. Le cas échant, elle garantit que tout tiers accédant au compte e-mail est autorisé par elle ale représenter
et agir en son nom. Elle s'engage & maintenir son adresse en fonctionnement, et a avertir, par tous moyens compatibles avec
la procédure écrite, sans délai, son ou ses cocontractants, de tout usage abusif, ou de toute interruption de celle-ci (2
l'exclusion des interruptions momentanées). Jusqu'a la réception d'une telle notification, toute action effectuée par elle au
travers de son compte e-mail sera réputée effectuée par elle et relévera de la responsabilité exclusive de cette derniere. Il est
précisé que le prestataire chargé de la remise est AR 24. Ce prestataire est soumis aux dispositions du décret numéro 2018-
347 du 9 mai 2018 qui précise les conditions d'application visant & garantir léquivalence de I'envoi d'une |etire recommandée
électronique avec 'envoi d'une lettre recommandée.

En application des dispositions de l'article R 53-3 du Code des postes et des communications électroniques, le prestataire doit
informer le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée Iui est destinee et qu'il ala possibilité, pendant un
délai de quinze jours & compter du lendemain de I'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.

21 - ADRESSES ELECTRONIQUES

Afin de procéder & I'envoi de documents par lettre recommandée électronique, les adresses électroniques des

pafties sont les suivantes :
A SE

poitoumemat@orangesfi O 101 PO 1OV @ Aowd - e

22- MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Dans le cadre de ses opérations d'aménagement et/ou de promotion immobiliere, le groupe HECTARE et ses
filiales sont amenés, & récolter, enregistrer, exploiter, utiliser et conserver des informations confidentielles

concernant ses cocontractants.
Les informations ainsi récoltées font I'objet :

- D'un traitement informatique des données,
- D'une conservation sur support papier.

Ces documents sont conservés pour une durée de 30 ans a compter de l'ouverture du dossier.

En outre, il est précisé que les données récoltées sont susceptibles d'étre transférées a des tiers, afin d'établir et
plus généralement, d'effectuer toutes les formalités nécessaires a I'exercice de l'activité notamment :

- Aux administrations légalement habilitées,

- Aux établissements financiers,

- Aux offices notariaux participant aux actes,

- Aux organismes publics ou privés disposant d'un droit de préemptions de nature légale ou
conventionnelle.

Conformément au Réglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux

o
N
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données les concernant directement auprés de la SAS HECTARE. Le cas échéant, les personnes concernées
peuvent également obtenir la rectification, I'effacement des donnees les concernant ou s'opposer pour motif
légitime au traitement de ces données, hormis les cas ol la réglementation ne permet pas I'exercice de ces droits.
Toute réclamation peut étre introduite auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés

23 - CONCILIATION - MEDIATION - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de litige, les parties conviennent, préalablement a toute instance judiciaire, de soumettre leur différend a un
conciliateur désigné, qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires.

A défaut de conciliation entre les parties, les litiges seront de la compétence des tribunaux de MONTPELLIER.

Fait a NARBONNE
LE 11 MARS 2025
Le RESERVANT
Le RESERVATAIRE
Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention
« Lu et Approuvé » « Lu et Approuvé »

- (r ok & ookt

B
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GEOMETRE-EXPERT

DEPARTEMENT DE L'HERAULT
COMMUNE DE NISSAN LES ENSERUNES

SARANT D'UN (ADRE DE VIL DURABLE

7~

Magcrolol 1

LOTISSEMENT

" LA CITADELLE "
Tranche 2C

Plan de bornage du lot n°72

Echelle : 1/250

'_-}'-js_‘
L A

Arrété Municipal du 06 juin 2016
Référence 16364
Dresse le 17 Décembre 2024

CAQ

Céornalias - Experts
Bureau d'eludes VRD

f( Conformément & farticle L.115-4 du code de I'urbanisme,

le descriptif du terrain & batir résulte d'un bornage réalisé avant travaux. Cadastre : Section K n°® 1553
. Copfonnément 3 larticle L.442-8 du code de I'urbgnisme, Ieg r'égles- d'urbanisme pprtées sur Superficie 220 m2

e présent plan ne sont valables que pendant la durée de validité du réglement du lotissement 3

+ La vérification et la rsimplantation éventuelle des sommets, Surface de plancher autorisée 120 m?
aéte fsera réalisee lors de la réception définitive des travaux.

CR 56.54

= Zone d'implantation construction
[7777]  enRoG ool Rt
Zone d'implantation construction en RDC

B | spit in (005 . A 5
O ome, spit ou marque ds peinture P,ﬁ"ﬁfn Servitude o réseau pluvial
H J Limits de zons constructible

3 Prospect

Grille pluviale

m
~J Agcis el parongs privatits ouverts sur la voie
»‘ Ces parkings e pourront pas étre déplaces le

Gole allimétrique avant travaux
SNy b long de ln voie

PSR
Cute altimétrique aprés travaux .
+ 00,00 que ap u Qo Coffret ou regard technique

Cote périmétrique
Périmétre du lot Lampadaire

Boite de branchement




--Commune de NISSAN LEZ ENSERUNE- -

Fiche du lot n°72

Tranche 2C - « La Citadelle »

La présente fiche doit &tre annexée a toute demande de permis de construire.

Toute autre utilisation du terrain, que celle définie ci-dessous, devra faire I'objet, avant signature de
I'acte authentique, d’une approbation particuliere de la Commune de NISSAN LEZ ENSERUNE et de
I’Aménageur, ainsi que d’'une modification des présentes.

Désignation du terrain cédé :

Numéro du lot : 72
Superficie du lot : 220 m?

Utilisation autorisée du terrain cédé :
Le lot ci-dessus est cédé pour la réalisation de construction a usage d’habitat individuel

Surface de plancher maximale autorisée : 120 m*

Obligation de l'acquéreur
L’acquéreur s’engage :
- A déposer son permis de construire dans un délai maximum de 3 mois a compter de la

signature de I'acte authentique ;
- A achever ses travaux de construction dans un délai maximum de 3 ans a compter de la
signature de I'acte authentique.

Fait 3 NARBONNE, le //u MNAAN &()Q f—_ -

i
: L’Aménageur L’Acquéreur

)

SAS HECTARE

H E C T A R E 3 avenue de la Coupé
c J]fjb— 11000 NARBONNE
URBANISME DURABLE Te|0468330102




HECTARE
[acﬁa'%e”e | uunANm’L—hnAus
Nissan lez Ensérune W/ﬁ ,f,\__, 0}/(/

COVIPOSITION

Lot Surface SpP CES Particularités Prix Grills
3a5mz 130 m2 180,0 m2 61+ Réserve
300 miz UM 1900 m2 89 900,00€
(BEE L) 440 m2 130mz  200,0m2 124 900,00€
(6=t 296 M7 120mz  Hacame 84 900,00€
TbE-Réserve 261 m2 120 w2 180,0 M2 Lot réserve aux Primo Accédants !
206G i 110 mT 2 Lot réservé aux Primic Au
220m?2 110z 180 0 m2 Lot résenvé aux Primo Accédants 64 900,00€
220 m? 110 m7 1800 m2 | ot réseivé aux Prime 1 - Réseré
m 220 m?2 10 mz 180 ' m2 Lot réservé aux Prirma Accédants 64 900,00€

27ame 120 o 180,02 Lot résevé aux Primo Ac cédsnts 74 Réserve
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Adresse: 34440 NISSAN LEZ ENSERUNE
Coordonnées GPS: 43.285347400000006,
3.140248158717108

Cadastre: K1244, K1243, K1540, K1542, K1539.
K1541

Commune: NISSAN LEZ ENSERUNE
Code Insee: 34183

Reference d'édition: 2905847
Date d'édition: 16/10/2024

Vendeur:

HECTARE

Acquéreur:

NISSAN LA CITADELLE TRANCHE 2C

PEB : NON Radon : NIVEAU 2 1 BASIAS. 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 2

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Type Exposition Plan de prevention
Informatif NON Le bien n’est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit
PEB
PPR Naturel oul Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 2
SEISME
PPR Naturel oul Commune & potentiel radon de niveau 2
RADON
5 Niveau de risque : Fort
Informatif , B . . ) . y . ]
Sols Argileux oul Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bati. (Loi ELAN,
N gey Article 68)
Inondation Approuvé 01/12/1949
Aude
Inondation Par une crue torrentielle ou a montée rapide de cours d'eau Approuvé 01/12/1949
Aude
PPR Naturels Inondation Prescrit 06/03/1996
Inondation NON Basses Plaines de |'Aude
Inondation Par une crue torrentielle ou 3 montée rapide de cours d'eau Prescrit 06/03/1996
Basses Plaines de |'Aude
Inondation Approuvé 16/04/2013
Inendation Par une crue torrentielle ou & montée rapide de cours d'eau Approuvé 16/04/2013
PPR Miniers NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers
PPR NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques

Technologiques

“Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : Www. georisques.gouv.fr” article R.125-25

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https://www.info-risques.com/short/ ZWVNQ §

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus, vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.

A
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CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS
K1244 - K1243 - K1540 - K1542 - K1539 - K1541

Légende :

Roy,
te ye
Missan Route e Nissan

- Inondation Route de Nissan  Route de Nissars

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)
K1244 - K1243 - K1540 - K1542 - K1539 - K1541

Légende :

Faible

q)'F 3/




:
CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL / BASIAS) %

Légende :
i BASIAS
) BASOL

/ i 5/9




PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)

Ao
%€ @ Racaiye Rue ae

Ave,
il
Va ds :
- Py

Boulevard de Cantausials

Légende :
Zone A Trés Forte (Lden 70)
Zone B : Farte (Lden 65-62)
Zone C : Modérée (Lden 57-55)

Zone D : Faible {Lden 50)

A




# Ministére du Développement Durable

PR——ii, N

Préfecture : Hérault
Commune : NISSAN LEZ ENSERUNE

Arrétés de reconnaissance de I'état de catastrophes au profit de la

commune
Catastrophe naturelle
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations eljou Coulées de Boue
Inondations et/ou Coulées de Boue
Inondations et/cu Coulées de Boue

Mouvements de terrain différentiels consécutifs a la sécheresse et
a la réhydratation des sols

Sécheresse
Sécheresse
Sécheresse
Sécheresse

Tempéte

Etabli le :

16/10/2024

Cachel / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Déclaration de sinistres

indemnisés

en application du IV de I'article L 125-5 du Code I'environnement

Adresse de I'immeuble

he

1051 Avenue de Lespignan 34440 Nissan-lez-Enserune /
Parcelles: K1244 - K1243 - K1540 - K1542 - K1539 - K1541

34440 NISSAN LEZ ENSERUNE

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de I'état de
catastrophe
Cochez les cases QUI ou NON

des dommages cansécutifs 3 chacun des événements

si, & votre connaissance, 'immeuble a fait 'objet d’une indemnisation suite a

Début Fin Arrété Jo du Indemnisation
22/10/2019  23/10/2019  30/10/2019  31/10/2019 (O oul  (O) NON
14/10/2018  15/10/2018  29/10/2018  08/11/2018 () oul () NON
24/11/2014 2471172014  17/02/2015  19/02/2015 () oul () NON
12/11/1999  14/11/1999  17/11/1999  18/11/1999 () oul () NON
06/12/1996  07/12/1996  17/12/1997  30/12/1997 () oul () NON
28/01/1996  30/01/1996  02/02/1996  03/02/1996 () oul () NON
26/09/1992  30/09/1992  04/02/1993  27/02/1993 () oul  (O) NON
13/10/1986  17/10/1986  27/01/1987  14/02/1987 () oul () NON
06/11/1082  10/11/1982  18/11/1982  19/11/1982 () oul  {O) NON
30/06/2021  30/12/2021  10/07/2022  25/07/2022 () oul (O NON
31/12/2022  30/12/2023  17/06/2024  01/07/2024 () oul  (O) NON
01/07/2016  30/09/2016  25/07/2017  01/09/2017 () oul  (O) NON
01/07/2010  30/09/2010  15/07/2011  22/07/2011 () oul () NON
01/03/1998  28/02/1998  27/12/2000  29/12/2000 () oul () NON
06/11/1982  10/11/1982  18/11/1982  19/11/1982 () oul () NON

HECTARE

Nom et visa du vendeur

NISSAN LA CITADELLE TRANCHE 2C

Visa de I'acquéreur

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié a la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr

AP
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GEOTECHNIQUE

La présente fiche de syntheése reprend les principaux éléments géotechniques présentés dans ce document, en aucun cas il ne dispense de
la lecture et de la prise en compte de 'ensemble des éléments de ce rapport, tous nécessaires 3 I'adaptation du projet au terrain.

Contexte géotechnigue
Sismicité :
Suivant l'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment il et
la zone est en sismicité 2 (faible) . Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

Argile :
Sans objet

Hydrogéologie :
La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.

Synthése globale des reconnaissances
Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d’une premiére couche limoneuse argilo-graveleuse peu
compacte jusqu’a 0.10 m 4 0.50 m/TN suivi d’'une couche moyennement porteuse masquant le substratum
altéré lui-méme reconnu a faible profondeur.

Adaptation du projet

Adaptation générale des fondations :

Type de fondation :

Fondations superficielles

Horizon d'ancrage préférentiel phase PGC :

Limons argileux graveleux

(*) : pour les fondations dans les argiles on recherchera la profondeur stable hydriquement.

Profondeur approximative de I'horizon d'ancrage sur sondages proches :
0,1 m/TN lors des sondages

Protection au gel :

Pour les fondations on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini

Dallage :
Pour la partie en RDC un dallage porté sur vide sanitaire est conseillé

Mitoyen :

Sans objet.

Terrassement :

Il peut étre considéré que les matériaux en surface sont extractibles avec des moyens classiques. Le substratum
nécessitera I’emploi de moyen puissant (risque de rendement faible), il a été reconnu & partir de 0.70 m a 2.40

m/TN.

Les missions G1 Principe Généraux de Constructian (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document, permettent
d’identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer & une étude d’avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.
Seule la réalisation d’une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les différentes sujétions
géotechnique nécessaires a la réalisation du projet.

SUD GEOTECHNIQUE SAS - Ingénierie géotechnique / étude de sol / étude d'assainissement / expertise
Particuliers / Professionnels / Publics -  Devis gratuits
Contact : Tél: 04 3000 67 90 Mail : contact@sudgéotechnique.com
www.sudgeotechnique.com
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Le présent rapport d'étude G1 PGC comprend :
o Description géotechnique du site et des terrains ;
o  Exploitation des sondages géotechniques ;
e Identification des risques majeurs ;
s Principes généraux d'adaptation du projet au site.

Notre mission est réalisée & partir de 7 sondages au pénétromeétre dynamique lourd (norme NF P 94-114), 3 sondages alatariere §
2 m et 2 identifications GTR.

Le client nous a également transmis les éléments suivants
e  Plan parcellaire ;
e  Plan de situation ;
e  Plan de composition.

1.2 Contexte géotechnique

1.21 Géologie

D'aprés les informations du BRGM le sous-sal du site est composé : C - Formations de versants, remplissage colluvial : colluvions
limoneuses indifférenciée.

1.2.2 Argiles

Le site est classé en aléa fort pour le retrait gonflement des argiles.

B acaton
B e moyen
Alea faible
A prion nul
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
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1.3 Description du site

Le site présente une pente en direction du Sud.
Il est bordé par des parcelles non canstruites au Nord et & ['Est, des parcelles construites a I'Ouest et une voie de desserte au Sud.

1.4 Caractéristiques de 'avant-projet

1.4.1  Description du projet

Le projet est 'aménagement d'un lotissement pour I'habitat individuel.

1.4.2 Evaluation géotechnique

Zone d'influence géotechnique (ZIG) :
En premiére approche la ZIG est limitée & 'emprise du projet.

Suivant la norme P 94-261 annexe N (et NF EN 1997-1) l'ouvrage est de catégorie dimportance géotechnique 1 et de classe de

conséquence CC1.

hni an fonction dea de équence ot des conditions de
sltn ot bases das ]ustﬁlca(lons

TableauN.3.1  Catégories gé

CLASSEDE | CONDITIONSDE | CATEGORE |
CONSEQUENCE SITE GEOTECHNIQUE | BASES DES JUSTIFICATIONS
Expérience et reconnaissance
ccl Slmplesisticonnues| L géotechnique qualitative admises
omelexes 2 Reconnaissance géotechnique el
calculs nécessaires
Simples 2
cee?
Complexes 2 Reconnaissance géotechnique el
cca Simples ou complexes 3 calculs approfondis
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
contact@sudgeotechnique.com Page 7/24

www.sudgeotechnique.com




r‘. Dossier : SG 24-0080 NT 01 B
Affaire : Lot. NISSAN LEZ ENSERUNES- T2C - Mission géotechnique G1 PGC “Loi Elan”

Commune : NISSAN LEZ ENSERUNES

SUD

—
P |

EQTECHNIQUE

@

3. INTERPRETATION (G1 PGC)
Pour la mise au point du projet il est indispensable de porter & la connaissance des acteurs les points
suivants :

e Les sondages ont permis de reconnaitre la présence d'une premiere couche limoneuse argilo-graveleuse peu compacte
jusqu’a 0.10 m & 0.50 m/TN suivi d'une couche moyennement porteuse masquant le substratum altéré lui-méme reconnu &
faible profondeur.

e Suivant I'arrété d'octobre 2010 sur les risques sismiques le batiment projeté est de catégorie d'importance de batiment Il et
la zone est en sismicité 2 (faible). Les régles de constructions parasismiques (EUROCODE 8) ne sont pas obligatoires.

e Lazone est en aléa fort pour le retrait gonflement des argiles ;

La zone n'est pas inondable. Le site est en zone de risque faible de nappe en surface.
En premiére approche la ZIG est limitée & I'emprise du projet.

3.1 Mode de fondation envisageable

Compte tenu des connaissances acquises on considerera que la couche peu compacte reconnue en surface ne peut recevoir des
fondations car elle les expose au risque de retrait gonflement des argiles. En effet cette premiére couche correspond a l'altération
argileuse du substratum.

Ainsi les fondations pourront étre de type semelles filantes et/ou appuis isoles.

Les fondations devront &tre descendues dans les graves reconnues en surface en l'absence de poche argileuse. Une étude G2 est
obligatoire.

Protection au gel :
Pour les fondalions on respectera également la cote hors gel = 0.50 m/ niveau extérieur fini :

Extrait NF DTU 13.1

A est l'altitude ;

A—150 Ho est Ja valeur lue surJa carte pour A< 150 m;;
H = Hy + =555 H est la profondeur hors gel.
(H, Ho et A en métres).

Protection vis-a-vis du retrait gonflement :
Sans objet ;

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnigue.com Page 9/24
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5. CADRE REGLEMENTAIRE

Les missions G1 Principe Généraux de Construction (G1 PGC) définies par la norme NF P 94-500, objet du présent document,
permettent d'identifier les risques majeurs pour les futurs ouvrages et les premiéres adaptations aux spécificités du site.

Elles ne peuvent se substituer & une étude d'avant-projet (G2 AVP) et ne sauraient définir le mode de fondation a mettre en ceuvre.

Seule Ia réalisation d'une étude G2 AVP permettra de définir le mode de fondation de I'ouvrage ainsi que les differentes sujétions
géotechniques nécessaire 4 la réalisation du projet.

6. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET POINTS DE VIGILANCES

Le contenu du présent rapport n'est valable que sous réserve des conditions générales des missions géotechnigues jointes en annexe
A

Il est rappelé que toute modification des hypothéses prises dans la présente étude doit &tre communiguée au géotechnicien, celle-ci
pouvant rendre caduque tout ou partie des adaptations proposées. Celui-ci reste a |la disposition du concepteur pour étudier les
éventuelles modifications une fois connus I'adaptation au site et les efforts amenés au sol par les constructions.

Conformément 2 la commande passée, le présent rapport géotechnique constitue le compte rendu et fixe la fin de la Mission
géotechnique G1 PGC "Loi Elan" selon la norme NFP 94 500 (voir tableau 1 et figure 1 schéma d'enchainement des missions

géotechniques en annexe 1).

Ce rapport a permis de définir le contexte géotechnique général du site, definir les principaux risques géologiques, les premiéres
hypothéses géotechniques a prendre en compte et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques, compte tenu
des connaissances acquises du sous-sol 4 partir des investigations realisées.

Conformément & la norme (voir tableau d'enchainement page suivante), la mission suivante d'étude geéotechnique permet de
poursuivre la mise au point du projet en vue de sa réalisation avec une meilleure maitrise des incertitudes et aléas inhérents a la
géotechnique, fe terrain n'étant reconnu et donc connu qu'au droit des investigations ponctuelles réalisees.

Remarque importante : remblais anthropiques

La présence de remblais anthropiques consécutifs, & un remaniement topographique, & un dépdtistockage, a des fouilles
archéologiques préventives, ou toutes autres origines, est un risque courant.

Les utilisations précédentes du site, les plans de recollement des terrassements, les plans de recollement des fouilles archéologiques
ou toutes autres informations permettant de limiter ce risque devront étre communiqués au plus tot aux géotechniciens intervenus sur
le projet.

Toute d'anomalie géotechnique lors de la phase exécution d'un chantier devra étre immédiatement signalée au géotechnicien en
charge du suivi pour adaptation du modéle géotechnique.

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 11/24
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CONDITIONS GENERALES ETABLIES PAR L’'UNION SYNDICALE DE GEOTECHNIQUE
1. Avertissement, préambule
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes
conditions générales.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulieres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite, Toute modification de la commande ne peut
étre considérée cumine acceptée qu'apres aceord ectit du Prestataire
2. Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)
Dans tous les cas, Ia responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagee en cas de dommages A des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et
'emplacement précis ne lui auraient pas été signales par ecrit préalablement a sa mission.
Conformement au décret n° 2011-1241 du § actabre 2011 velatif a Uexécution de travaux a proximite e certains guviages soutercalig, adriens ou subaguatiques de wansport ou de disteibuation, le
Client doit fournir, 4 sa charge ef sous sa resp bilité, I"impl jon des réseans privis, la lste ¢t Nadresse des exploitants des réseaux publics i proximité des travaux, les plans, informations et
résultats des Investigations complé alres conséeutifs 4 sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont Indispensables pour permettre les dventuelles DICT {le délat de réponse
estde 15 jaurs) et pour connaitre lenviranmement du projet. En cas d'incertitude ou de comyg lexité pour la local des rseaux sur domaine public, I| pourra étre nécessaire de falre réaliser, § 1o
charge du Client, des fouilles manuelles pour les reperer. Les conség o5 ot la resy Bilité de toute détérioration de ces réseaux par sulte d'une mavvaise communication sont 3 la charge exclusive
du Chient. Conformement a art L 411-1 du eode minier, le Client s'engage a déclarer i ln DREAL tout forage realisé de plus de 10 m de profondeur. De mime, conformément a larticle R 214-1 du eode
de Penvironnement, le Client s'engage 3 déclarer auprés de Ja DDT du lieu des travaux les sondages et furages destinés & Ia recherche, a ln surveillance oy an prélevement deaux souterraines
(piézameétres notamment}.

4, Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission
Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énwmérées dans le devis du Prestataice. Toute prestation differente de celles prévues feva Fobjet d'un prix nouveau i ndgocier. 1 est
catendu que le Prestataire s'engage i procéder selon les moyens actuels de sanart, des recherches conselencionses et fournir les indications qu'on pent en attendre. Son obligation est une obligation
de mayen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitde 3 trois
mais a compter de la date de son etablissement), conlirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et wabordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des
imvestigations adaptees permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/on des eaux souterraines. Le Prestataire w'est solidaire d’aucun autre intervenant que si la solidarité est
explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, [a solidarité ne s'exerce que sur In duree de la mission.

Par référence 5 ki norme NE P 94-500, (| appartient au maitre d'auvrage, au maitre d'euvie on a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des
misslons géatechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d'élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d'investigations est
commandée seule, elle est limitée 3 exécution matérielle de sondages et 3 I'établissement d’'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La mission
de diagnostic géotechnigue G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels tixés et acceptés.

Si le Prestataire declare &tre titulaire de la certification 150 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systéme qualité dans la réalisation de sa mission.

4., Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément 2 la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de l'exactitude de

ces dannées. En cas d'absence de transmission ou d’erreur sui ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité,

5. Limites d'engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d'exéeution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestaraire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas
applique de péaalités de retard et si tel devait étre le cas elles seraient plafonnées a 5% de la commande. En toute hypothése, la resp bilité du Pr e est degagee de plemn droit en cas
d'insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n'a pas respecte ses obligations, encas de foree majeure ou d'evénements iImprevisibies (notamment la rencontre de sols inattendus,
Ja survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d’événement exterieur au Prestataire madifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la
commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n'est pas responsable des délais de fabrication ou d'approvisionnement de fournitures lorsqu'elles font l'objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre

Prestataire.

6. Formalités, auterisations et obligations d'information, accés, dégdts aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier 'abtention de l'autorisation de pénétrer sur les lieus pour effectuer des prestations de fa mission sont 4 la charge du Cllent.
Le Client se charge d'une part d'obteniret communiquer lesautarisations requises pour I'aceds du personnel etdes matériels nécessaives au Prestataire en toute séeurité dans l'enceinte des propriétés
privées ou sur le damaine public, d'autre part de fonrnir taus les documents velatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux s anx réseany, aux obstacles enterrés et & la pollution des
sols et desnappes. Le Client s'engage & communiquer les regles pratiques que les intervenants doivent respecter en matiere desanté, séeurité et respect de l'environnement © il assurs en tant que de
besoin la formation du personnel, notamment celul du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement A 'exécution de la mission. Le Client sera tenu resp ble de tout d corporel,
matériel ou immatériel dit 3 une spécificité du site connue de lui et non clalrement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.

Sauf spécifications particuliéres, les travaux permettant Iaccessibilité aux points de sondages ou d'essais et I‘aménngement des plates-formes ou grutage necessaires aux matériels utilisés sont a la
charge du Cllent. Les lovestigations peuvent entrainer d'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de
1a part de son exécutant. Les remises en élat, réparations ou indemnisations carrespondantes sont a la charge du Client.

7. Implantation, nivell des sondag:

At eas ol I'implantation des sondages est imposée par le Client ou son consell, ler Prestataire est exondnt de toute resy il dans les dvé ats consécutifs & ladite Implantation. La mission ne
comprend pas les Implantations topographiques permettant de définir emprise des puvrages et zones & étudier nl Iy mesure des coordonnées précises des points de sondages ov d'essals Les
éventuelles altitudes iodiquées pour chaque sondage (qu'l s'agisse de cotes de références rattachies 3 un repdre arbitraire on de cates NGF) ne sont donndes qu'i titre indicarif. Seules font foi les
profondeurs mesurees depuis le des sondages et comptées 3 partic du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu'elles soient

velevees par un Géometre Expert avant remodelage du terrain, Il en va de méme pour Pimplantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie
Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et 3 un moment précis, En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants
subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une medification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer

les amplitudes de variation de ces niveaus, les cates de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I'étude et réalité en cours de travaux

S, en Uabsence de plans pricis des ouvrages projetés, le Prestataire a d1é amend i faire une ou des hypothéses sur e projet, il appartient au Client de i conmuniquer par derit leurs observations
eventuelles sans quoi, 115 ne pourtaient en aucun cas et pour aucune raison lul reprocher davoir etabli son etude dans ces conditions.
1'étude géatechnique s"appiie sur les renseignements recus concernant le prajet, sueun nombre limité de sondages et d'essais, et sur des pr leurs d'investigations Himi qui ne permettent pas
de lover tautes los incertitudes inéluctables i cotte science naturelle. En dépit de la qualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractére ponctuel des investigations, de [a
varfation d'épaisseur des remblids etfou des différentes couches. de ta présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechnlques ne peuvent done condulre i tralter & forfait le prix des Tondations
campte tenu d'ane hitérogenéitd, naturelle ow du fait de 'homme, toujours possible et des aléas o'exécution pouvant surveniv fors de fa découverte des terrains. S1 un cavactere évolutif particulier a
etd mis en lumiore (i gl 1, erosion, dissalution, remblais évolutifs, tourbe), lapplication des recommandations du rapport necessite une actualisation a chague etape du projet
notamment 5'11 s'écoule un laps de temps important avant I'étape suivante.

I'estimation des quantités des ouvrages géotechnigques nécessite, une mission d'érurde géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments péotechniques non decelés par I'étude et mis en
fvidence lors de 'exéeution {pouvant avelr une incidence surles conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamnient glissement, domniages aux avolsinants
otk extstants) doivent obligatolrement &tre portés a la connaissance du Prestataive eu signalés aux geotechniciens chargés des missions de snivi géotechnique d'exéoution G3 et de supervision
glotechnique d'exdeution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de I'art.

10. Rapport de mission, réception des travau, fin de mission, délais de validation des documents par le client
A défaut de clauses spéeifiques contractuelles, la remise du dernier document a fonrnir dans le cadr de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de 'approbation par
le Client di dernier document 3 fournir dans le cadre de la misston, L'approbation doit intervenir au plus tard deux semaines aprés sa remise au Client. et est considérée implicite en cas de silence. La

fin de la mission danne lieu au paiement du solde de la mission.

11, Réserve de propriété, confidentinlité, propriété des éudes, diagrammes
Les caupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans e cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reprodults par des tiers sans son autorisation. Le Clignt

ne devient propri¢taire des prestations réalisées par e Prestataire qu'apres reglement intégrale des sonmes dues, Le Client ne peul pas les utiliser pour d'autres ouvrages sans accord écrit préalable
du Prestataise. Le Client s'engage & maintenir confidentielle et 3 ne pas utiliser pour son propre comple ou celui de tiers toute information se capportant au savolr-faire du Prestataire, qu'il soit breveté
ou nan, portée & sa connaissance au cours de Ja mission et qui n'est pas dans le domaine public, sauf arcord préalable éerit du Prestataive. $i dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettail aw point
une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété, Le Prestataive serait libre de deposer tout brevet 'y mapportant, le Client bénéfictant, daus ce cas, d'une licence non exclusive et non cessible, o titre
gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation

SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiere
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% Dossier : SG 24-0080 NT 01 B

(D Affaire : Lot. NISSAN LEZ ENSERUNES- T2C - Mission géotechnique G1 PGC "Loi Elan"

GEOIECHNIQUE

Commune : NISSAN LEZ ENSERUNES

ANNEXE 2 - IMPLANTATION DES SONDAGES

Légende : A Sondage pénétrométrique (PD)
[d Fouille ala pelle (PM)
@ Essai de perméabilité (EP)
B Reconnaissance de fondation (REC)
@ Sondage tariére (ST)

Sondage pressiométrique (SP)
Sondage carotté (SC)

SUD GEOTECHNIQUE SAS

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

‘www.sudgeotechnigue.com contact@sudgeotechnique.com Page 15/24
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Dr Dossier : SG 24-0080 NT 01 B

Affaire - Lot. NISSAN LEZ ENSERUNES- T2C - Mission géotechnique G1 PGC “Loi Elan”
Commune : NISSAN LEZ ENSERUNES

GEOTECHNIQUE
Date: 18/03/2024
Lot. NISSAN LEZ ENSERUNES- T2C 24-0080
GEOTECHNIQUE s st sty <o PD 2 Nature arrét : Refus
Profondeur : 0.7
Sondage
au pénétromeétre dynamique-NF P 94-115
—qd{Mpa) ~—— Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
0
,_,_—--———"'P_-
[

1

2
E
5
= 3
c
=]
[
a

4

5

6

Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chule: 0,75 m OBSERVATIONS

Section de |a pointe: 20 cm?

Masse de I'enclume: 14,1 kg

Masseligeb.2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com

Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére
contact@sudgeotechnique.com
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Dr‘ Dossier : SG 24-0080 N

TO1B

D%ﬁ Affaire : Lot. NISSAN LEZ ENSERUNES- T2C - Mission géotechnique G1 PGC “Loi Elan”
)mmmll  Commune : NISSAN LEZ ENSERUNES

GEOTECHNIQUE
Date: 18/03/2024
Lot. NISSAN LEZ ENSERUNES- T2C 24-0080
GEOTECHNIQUE srvem.susgrs acraiaue. st PD 4 Nature arrét : Refus
Profondeur : 1.3
Sondage
au pénétrométre dynamique-NF P 94-115
—qd{Mpa) —— Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
0
-
1 5
2
—
E
=
o
o 3
c
=]
=
o
=
o
4
5
6
Masse du mouton: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m BSERVATI
Seclion de la pointe: 20 cm?
Masse de enclume: 14,1 kg Masse tige 6.2 kg

SUD GEOTECHNIQUE SAS
www.sudgeotechnique.com
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O& Dossicr : SG 24-0080NT 01B
==I[= Affaire : Lot. NISSAN LEZ ENSERUNES- T2C - Mission géotechnique G1 PGC "Loi Elan”
C)mmml  Commune : NISSAN LEZ ENSERUNES

GEOTECHNIQUE
Date: 18/03/2024
Lot. NISSAN LEZ ENSERUNES- T2C 24-0080
GEOTECHNIQUE wormsustmotactimrass cont PD 6 Nature arrét : Refus
Profondeur : 2.4
Sondage
au pénétrometre dynamique-NF P 94-115
| —qd{Mpa) ———Nbre de coups/0,10m
0 5 10 15 20 25
0
1 ‘\
—
2 —-...____\l
g
£
o
- 3
c
8
o
T
o
4
5
6
Masse 0u moulon: 63,5 kg Hauteur de chute: 0,75 m ERVAT
Seclion de la pointe: 20 cm?
Masse de I'enclume: 14,1 kg Masse tige 6.2 ka
SUD GEOTECHNIQUE SAS Bureau d'étude géotechnique et ingénierie routiére

www.sudgeotechnique.com contact@sudgeotechnique.com Page 21/24




Dossier : SG 24-0080 NT 01 B

Affaire : Lot. NISSAN LEZ ENSERUNES- T2C - Mission géotechnique G1 PGC "Loi Elan
Commune : NISSAN LEZ ENSERUNES

GEOTECHNIQUE
ANNEXE 4 - RESULTATS DES SONDAGES A LA TARIERE
Contrat 24-0080
MONTPELLIER | PERPIGNAN | TOULOUSE
D mﬂ;gﬁmmm Lot. NISSAN LEZ ENSERUNE T2C
DﬁI Sitgo socis Date : 18/03/2024 T Profondeur : 0,00 - 1,60 m
)l =
GEOTECHNIQUE www.suaseorachniaue.com
1740 Forage : ST1 EXGTE 2.30GTE
3
Prafondeur (m) Lithologie E
== - - ;
4
o
Limons argileux & graveleux trés secs 5
1,50 m 9
Contrat 24-0080
MONTPFLLIER / PERPIGNAN ; TOULOUSE
Q T4l 04.30 00 6790 Lot. NISSAN LEZ ENSERUNE T2C
D contactie udganimchmique. com - - - ——
Sidge eodial Date : 18/03/2024 Profondeur : 0,00 -1,70 m
U)—I -
GEOTECHNIQUE waw.sudgestechaique.com
740 Forage : 5T2 o T EXGTE 2.30/GTE
Profondeur (m) Litholagie =
E:
:
N
Limons argileux a graveleux trés secs E
-
1,50 m .3
41,70 m g
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