**CABINET FERRANDO-MATEILLE**
COORDONNATEUR SPS - AMIANTE

Narbonne, le 09 février 2022

**SAS HECTARE**
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34 741 VENDARGUES Cedex
A l'attention de :
Monsieur Fabien VAISSET

**Objet : CARCASSONNE – Création du lotissement « La Cavayère » - 6 lots**
**Travaux de VRD**
Mission de coordination SPS - Niveau 3

Monsieur VAISSET,

Dans le cadre de la mission mentionnée en objet, j'ai l'honneur de vous adresser notre chiffrage sur la base du marché consenti, pour la réalisation du lotissement « La Cavayère » dans l'agglomération de Carcassonne.

Vous remerciant bien vivement pour cette nouvelle mission et votre confiance renouvelée, veuillez agréer, Monsieur VAISSET, l'assurance de ma considération distinguée.

Eric MATEILLE

SAS FERRANDO - MATEILLE
Coordonnateur Sécurité Protection Santé
Sous-section 3 Amiante
17, rue de Ratacas - Z.I. Plaisance
11100 NARBONNE - Tél. : 04 68 32 47 82
ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025

**Signature et cachet du client**
précédés de la mention « Bon pour accord »

HECTARE
URBANISME DURABLE
3 avenue de la Coupe
11100 NARBONNE
04 68 33 01 02
SIREN 351 338 660

*PJ - Détail de l'offre*

CABINET FERRANDO-MATEILLE
COORDONNATEUR SPS - AMIANTE

# DETAIL DE L'OFFRE

Durée estimée des travaux : 4 mois

---

## Phase Conception

- Visite du site et des environs pour analyse des contraintes
- Examen du dossier CCTP, plans, devis ...
- Ouverture du Registre Journal et analyse des premiers éléments du DIUO
- Elaboration du Plan Général de Coordination
- Réunion avec le MO, le M OE, les organismes de sécurité...
- Rédaction de la déclaration préalable 30 jours avant le début des travaux pour envoi aux organismes de sécurité – Sans objet.

**Soit un nombre de journées de : 0.5**

---

## Phase Réalisation

- Visite inspection commune du site avec les entreprises
- Coordination des travaux
- Visites inopinées + visites contractuelles (à raison d'une visite par semaine)
- Tenue du registre journal
- Analyse et harmonisation des PPSPS - assistance aux entreprises
- Mise à jour du PGC
- Visites contractuelles et/ou inopinées - Une par semaine et suivant ordre du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre. Les visites pourront être augmentées sans majoration.
- Mise à jour du DIUO

**Soit un nombre de journées de : 4**

---

## Phase Réception

- Constitution du DIUO pour remise au Maître d'Ouvrage

**Soit un nombre de journées de : 0,5**

---

**Soit un nombre total de journées de : 5**

**Soit un nombre minimum de visites de : 28**

| | | |
|---|---|---|
| **Montant Total HT du marché** | **330.00€ x 5** | **1 650.00 €** |
| **Suivi des préconisations sanitaires / Covid** | | **Offert** |
| **TVA 20 %** | | **330.00 €** |
| **Montant TTC** | | **1 980.00 €** |

*CARCASSONNE – Création du lotissement « La Cavayère » - 6 lots - Travaux de VRD*

---

**CABINET FERRANDO-MATEILLE - SAS MATEILLE**
**Coordonnateur Sécurité Protection Santé - Attesté Sous-Section 3 Amiante**
17 rue de Ratacas - ZI Plaisance - 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 32 47 82 – Mail : ferrandomateille@cspslr.fr
SIRET : 803 029 776 00025