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VILLEGLY
« LES PORTES DU MINERVOIS »

LOT N°1 : TERRASSEMENT/VOIRIE/ RESEAUX HUMIDES

AE

Acte dEngagement

MAITRE D’'OUVRAGE

H E C/lf-IJLA R E 75 Z.1. Les portes Domitiennes

DURABLE

URBANISME

BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél:04 67 79 84 83

MAITRE D’OEUVRE
ZA La Plaine
11 300 COURNANEL

Tél : 04 68 69 20 01

Email : secretariat@opale-ingenierie.fr



COMMUNE DE VILLEGLY LOTISSEMENT LES PORTES DU MINERVOIS

1.1.

1.2.

1.3.

Partie 1 : DEFINITION DU PROJET

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent marché concerne le lot N°1 : TERRASSEMENT / VOIRIE / RESEAUX
HUMIDES des travaux d’aménagement du lotissement « Les Portes du Minervois »
situé sur la commune de Villegly (11) comprenant 26 lots.

Ce projet est autorisé par arrété du Maire en date du 21/05/2021

L'ensemble des travaux sera conforme aux pieces écrites et graphiques jointes au dossier
commun.

ADRESSE DES TRAVAUX :

Lieu-dit La Piege
11 600 Villegly

CONDITIONS PARTICULIERES :

1.3.1. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Conformes au C.C.A.G travaux et au CCAP de |'opération.

1.3.2. DISPOSITIONS TECHNIQUES
Conformes aux C.C.T.G.
Conformes au C.C.T.P.
Conformes aux prescriptions ENEDIS et ORANGE.
Conformes aux regles de I'Art et de la Profession, visant les travaux objet du présent
marché.
Dans le strict respect des DTU concernés, des normes NF et des normes C14-100
et C15-100 concernant les installations électriques, et des fascicules du CCTG.

Dans le strict respect des observations et préconisations de I'organisme de controle
agréé, visant :

» Les dispositions constructives
» Les travaux sur les ouvrages existants
» La conformité de la réglementation en vigueur

Permettant une réception sans réserve des travaux du présent lot.

Dans le strict respect des préconisations du Coordonnateur de Sécurité et de
Protection de la Santé agréé, dans le cadre de I'exécution du chantier.
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

ANNEXES A L’AE.
» Programme des travaux
= Plan de composition ;
» Plan d’'implantation ;

SECURITE DU CHANTIER

L’Entreprise titulaire du présent lot est tenue de respecter rigoureusement toutes
les obligations en matiéere de protection de la santé, de sécurité et d’environnement.

Elle est responsable de la sécurité de son personnel et des tiers, notamment au cas
ou elle porterait atteinte, de quelque facon que ce soit, a la sécurité de tout
intervenant sur le chantier.
Elle s’engage notamment a respecter :
= La législation en vigueur ;
= Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé ;
= La remise au coordonnateur de sécurité, conformément aux dispositions de la
Loi N°© 93-1418 du 31/12/93 et ses décrets d’application, de son Plan Particulier
de Sécurité et de Protection de la Santé, avant toute exécution de ses
prestations sur le chantier ;
= Tous personnel présent sur chantier devra faire I'objet d’un accueil précisant les
regles de sécurité ainsi que les spécificités du chantier, les accueils chantier
seront consignés et consultables sur chantier ;
= Les dispositifs mis en place par les autres entrepreneurs, et a remettre en place
les dispositifs existants déplacés, modifiés ou supprimés par Iui pour les besoins
de son exécution ;

QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE

L’Entreprise titulaire du présent lot certifie étre en possession des qualifications
professionnelles requises pour la réalisation des ouvrages dont il s'agit.

Elle est tenue de joindre les attestations et qualifications professionnelles, en cours
de validité, au présent marché.

ASSURANCES DE L’ENTREPRISE
L’Entreprise titulaire du présent lot certifie étre titulaire des assurances couvrant la
responsabilité civile et professionnelle pour des travaux au moins équivalents a ceux
du présent marché.
Elle est tenue de joindre les attestations d'assurances ci-dessus au présent marché.
Ces attestations devront émaner des différentes compagnies d’assurance
concernees.
A ce titre, elle communique au Maitre de I'Ouvrage, pour I'ensemble des risques a
assurer, un original comportant les mentions suivantes :

= Qualification professionnelle ou activités couvertes par la police,

- Détail et montant des garanties de la police,
et de plus, pour I'assurance décennale :
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= La notion de déclaration d’Ouverture de Chantier comme critére d’application
de la garantie (ou les coordonnées spécifiques du chantier).

La production des attestations précitées conditionne la validité du présent
marché.

1.3.7. LEGISLATION SOCIALE
L’Entreprise titulaire du présent lot déclare étre a jour de I'ensemble de ses
cotisations, et certifie é&tre en mesure de produire la preuve sur simple demande du
Maitre d’Ouvrage.
Il est rappelé que le travail clandestin est formellement interdit, aussi bien
pour I'Entreprise, titulaire du marché, que pour I'ensemble des sous-traitants qui
interviendraient pour son compte, et dont elle assure I'entiere responsabilité.

L’entreprise devra nous fournir obligatoirement une attestation sur I'honneur.
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Partie 2 : PARTIES CONTRACTANTES
ENTRE LES SOUSSIGNES :

MAITRE D’OUVRAGE

75 Z.1. Les portes Domitiennes

HECTARE 5000
URBANISME DURABLE

34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél:04 67 79 84 83

Représenté par Monsieur Fabien VAISSET

ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE

4 rue des Fleurs

BP 44

AUDE( TP

CAMALISATIONS - TRAVAUR FUBLICS

11 150 BRAM
Tél:04 68 76 59 38

Email : s.gonzalvo@aude-tp.fr

Forme juridique : SAS
SIRET :42463724700018
A.P.E. : 42112z

Représenté par Monsieur Sébastien Gonzalvo
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Partie 3 : INTERVENANTS

3.1 MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION

ZA La Plaine
11 300 COURNANEL

Teél : 04 68 69 20 01

Société de Conseil et d'Ingénierie

Email : secretariat@opale-ingenierie.fr

Représenté par Monsieur Laurent Moreno

3.2 ORGANISME DE CONTROLE AGREE COORDONNATEUR DE
SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

C. SPS
29 avenue du Champ de Mars
Z| Plaisance

11 100 NARBONNE

Tél:04 683247 82

Email : ferrandomateille@cspslr.fr

Représenté par Monsieur Eric Mateille
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Partie 4 : ELEMENTS DU MARCHE

41 PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Marché a prix global, net et forfaitaire, non révisable, non actualisable.

L’Entreprise titulaire du présent lot est tenue d’avoir vérifié ses propres métrés remis
dans le cadre de la consultation. Elle fera son affaire de toutes erreurs ou omission du
quantitatif ; aucune plus-value liée a des erreurs de quantité ne pourra étre prise en
compte apres la signature du marché.

Elle ne pourra se prévaloir de travaux supplémentaires s'il s'agit de prestations décrites
dans les plans ou le CCTP du présent marché.

4.2 PIECES CONTRACTUELLES GENERALES
= Norme FNP03-001 ;

» Les normes et les Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur a la date de
signature du présent contrat ;

» Fascicules CCTG relatifs aux travaux engagés ;

4.3 PIECES CONTRACTUELLES PARTICULIERES

Par dérogation a la norme NF P 03 001 de décembre 2000, les documents contractuels
annexés au présent marché, que l'entreprise titulaire du présent marché s’engage a
respecter, sont les suivant et prévalent I'un sur I'autre dans I'ordre énuméré ci-dessous :

1- Le présent Acte d’Engagement (AE)

2- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
3- Les plans définissant les travaux a exécuter

4- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

5- Le calendrier ou planning général des travaux

6- L'ensemble des normes affectant I'activité de I'entreprise
7- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
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Partie 5 : PRIX

5.1 PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le prix est ferme, global forfaitaire non révisable et non actualisable.

Les montants détaillés ci-dessous inclus I'ensemble des frais divers mentionnés dans le
CCAP, et notamment tous les frais relatifs aux essais, plans d’‘assurance qualité,
autocontroOles et contrOles techniques, a effectuer par I'application de la Iégislation en
vigueur et notamment de la loi 78-12 du 04/01/1978.

LOT 1 - VOIRIE-RESEAUX HUMIDES

MONTANT MARCHE BASE HT .............. 405 193,43 €
TVA 20 %0..ccccumcuncunncumcunsunnsunnsunnsunnsunnsunennes 81 038,69 €
MONTANT TTC....cocvirirrsn s 486 232,11 €

Soit en toutes lettres TTC : Quatre cent quatre-vingt-six deux cent trente-
deux euros et onze centimes.

5.2 DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entreprise titulaire du présent marché s’engage a effectuer la totalité de ses travaux
dans un délai global de 4 mois (dont 15 jours de préparation) a compter de l'ordre
de service de démarrage des travaux.

La date prévisionnelle de démarrage de travaux est fixée le 13 décembre 2021 pour
une livraison des travaux le 1 avril 2022,

Ces délais partiels seront définis par OS ultérieurement a la signature du présent marché
de travaux.

5.3 PENALITES DE RETARD

Si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans les délais prévus, I'Entreprise
titulaire du présent lot se verra appliquer les pénalités de retard conformément au
C.C.A.P.

Il est ici rappelé que les pénalités de retard seront appliquées pour chaque phase de
chantier, et pour chaque délai partiel.




COMMUNE DE VILLEGLY = LOTISSEMENT LES PORTES DU MINERVOIS

5.4 FACTURES - SITUATIONS

Les situations mensuelles devront étre présentées conformément au modeéle délivré par
le Maitre d’Cuvre.

Les factures et situations mensuelles devront avoir I'adresse de facturation suivante :

SAS HECTARE
75 Z.1. Les portes Domitiennes
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX

Elles devront arriver chez le Maitre d'ceuvre au plus tard le 25 du mois qui les
transmettra au Maitre d’ouvrage le 30 du mois sans quoi elles seraient remises au
mois M+1.

Le Maitre d'ceuvre transmettra les situations mensuelles validées par voie électronique a
ces adresses électroniques (Email) :

> comptabilite@hectare.fr
et
> fabien.vaisset@hectare.fr

Les situations mensuelles devront indiquer le rappel des avancements précédents, ainsi
que des travaux en plus ou en moins.

Les travaux supplémentaires devront faire I'objet d’un suivi tout particulier consignés
dans un tableau de travaux en plus et en moins ; les travaux supplémentaires
devront toujours étre validés par le maitre d’'ouvrage avant réalisation.

Toute situation non conforme au présent sera retournée a I'entreprise pour
régularisation.

Le Maitre d’ceuvre, le pilote, et le maitre d’ouvrage se réservent le droit de rectifier les
situations. Le montant réglé sera alors le montant rectifié. Dans cette hypothese,
I'entreprise devra renvoyer au Maitre d’CEuvre, une nouvelle situation tenant compte de
ces rectifications afin que les pieces comptables soient en harmonie avec le réglement
effectué.

Dans le cas contraire, la situation suivante se verrait bloquée jusqu'a totale
régularisation de la situation précédente.
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5.5 MODE DE REGLEMENT

Les situations seront payées par chéque ou virement bancaire a 60 jours a compter de
la date d’émission de la facture si nous recevons la facture dans les délais précités dans
I'article 5.4.

Les reglements aux entreprises seront effectués sous la forme ci-apres :

= 59% sous forme de retenue de garantie.

= Cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution bancaire
conformément au chapitre 3 du CCAP.

Fait en trois exemplaires.

FAIT a Carcassonne, le 18 ao(t 2021

L'ENTREPRISE LE MAITRE D'OUVRAGE

HEC,]/'IJ'lfARE

DURABLE

URBANISME

M. VAISSET

nnnnnnnnn S
erAplatoups
ONNE
4683301 02

SIREl 351338‘§GD
=% Sul?.w_

DATE D'EFFET DU MARCHE

A compter de la réception de I'ordre de service
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